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Obra: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Superficie cubierta m²
Expediente: BUFFET - FAU jul-24 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 5.929.567,80$          2,74%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.25 Levantado de solado de baldosas cementicias, incluso mortero de asiento, 

contrapiso y limpieza m² 22,00 14.445,43$             317.799,46$              0,15%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 30,00 26.018,22$             780.546,60$              0,36%
01.04.04 Cerco realizado con dados de hormigón, varilla hierro ø 12 mm y cinta ml 15,00 12.319,27$             184.789,05$              0,09%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa 

galvanizada, usada m² 25,00 102.716,87$           2.567.921,75$           1,19%
01.05.03 Baño Químico alquiler mensual por unidad, incluye flete instalacion, limpieza 

y mantenimiento semanal, valor del subcontrato ud 6,00 131.749,10$           790.494,60$              0,37%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino 

Elliotis 2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte 
sintético, incluye gráfica simple, colocación e iluminación ud 1,00 494.133,84$           494.133,84$              0,23%

01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas 

necesarias para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de 
niveles m² 250,00 3.175,53$               793.882,50$              0,37%

02 MOVIMIENTO DE SUELOS 2.122.571,91$          0,98%
02.01 Desmontado de capa superficial humífera m³ 13,10 18.056,79$             236.543,95$              0,11%
02.02 Relleno y compactación con aporte de suelo seleccionado Compactación 

mecánica en capas de 0,20 máximo, incluso riego y terminación con vibrador
m³ 26,20 71.985,80$             1.886.027,96$           0,87%

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 
porcentual
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04 ALBAÑILERÍA 31.183.381,07$        14,40%
04.01 DE LADRILLOS COMUNES
04.01.02 Mampostería de elevación con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, 

mortero de asiento ¼:1:3 m² 6,50 90.851,69$             590.535,99$              0,27%
04.02 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS
04.02.01 Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) m² 215,20 42.694,38$             9.187.830,58$           4,24%
04.02.03 Mampostería de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,008 m³) m² 9,00 28.599,08$             257.391,72$              0,12%
04.04 MAMPOSTERÍA MIXTA
04.04.00 Mampostería de ladrillo cerámico hueco de 0,08 m, incluso revoque 

impermeable, mortero aislante 1:3 con hidrófugo, y morteros de asientos 
¼:1:3 y :1:4, camara de aire y mampostería de ladrillo cerámico hueco de 
0,08 m. m² 87,90 240.587,29$           21.147.622,79$         9,77%

05 CONTRUCCIONES EN SECO 2.653.059,42$          1,23%
05.02 CIELORRASOS
05.02.02 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada 

por montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa 
verde de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta

m² 54,00 49.130,73$             2.653.059,42$           1,23%

06 AISLACIONES 484.986,82$             0,22%
06.01 HIDRÓFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado 

de material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 
cm m² 25,15 19.283,77$             484.986,82$              0,22%

07 CUBIERTAS 28.191.965,51$        13,02%
07.02 PLANAS
07.02.02 Cubierta formada por barrera de vapor, aislación térmica, contrapiso de 

pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacón: membrana con geotéxtil
m² 241,00 116.979,11$           28.191.965,51$         13,02%
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08 REVOQUES 21.751.096,52$        10,05%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso 

(¼:1:3) y fino (¼:1:3) m² 255,80 47.060,65$             12.038.114,27$         5,56%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros 

de mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 288,20 33.252,73$             9.583.436,79$           4,43%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m² 6,60 19.628,10$             129.545,46$              0,06%

09 YESERÍA 545.154,12$             0,25%
09.03 CIELORRASOS
09.03.02 Cielorraso de yeso aplicado bajo losa. Comprende 5 litros de azotado de 

concreto 1:3, 20 litros de mortero 1:1:5 y enlucido de yeso m² 22,70 24.015,60$          545.154,12$              0,25%

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 15.341.778,07$        7,09%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, 

espesor 12 cm, mortero ¼:1:3:6, incluso film de polietileno 200 mic m² 72,00 30.585,64$             2.202.166,08$           1,02%
11.01.02 Contrapiso alivianado de peso especifico menor a 900 kg/m3

Perlas vírgenes, perfectamente esféricas, de EPS isopor o similar . m² 84,90 134.076,34$           11.383.081,27$         5,26%
11.02 CARPETAS
11.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo, 

espesor 2 cm, terminación fratasado m² 72,00 24.396,26$             1.756.530,72$           0,81%

12 PISOS 23.602.823,08$        10,90%
12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS
12.01.02 Piso de mosaico granítico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero ¼:1:3 m² 72,00 66.231,61$             4.768.675,92$           2,20%
12.01.03 Pulido de mosaico granítico a piedra fina m² 72,00 11.526,59$             829.914,48$              0,38%
12.03 PISOS DE LAJAS DE HORMIGÓN COMPRIMIDO
12.03.01 Piso lajas de hormigón comprimido, 40x40 cm. Sobre taco PVC. m² 108,00 54.905,71$             5.929.816,68$           2,74%
12.10 VARIOS
12.10.03 Piso de ladrillo común colocado de plano, incluso sellado de juntas con 

mortero de cemento y arena (1:3). Mortero de asiento ½:1:4 m² 131,00 48.496,51$             6.353.042,81$           2,93%
12.10.04 Piso ferrocementicio, espesor medio 8 cm de hormigón H-21, incluso film de 

polietileno 200mic y malla electrosoldada de 15x15 cm, e incorporación de 
endurecedores no metálicos. m² 84,90 66.473,59$             5.643.607,79$           2,61%

12.10.07 Piso para detección táctil 30x30 m² 2,40 32.402,25$             77.765,40$                0,04%

13 ZÓCALOS 439.505,73$             0,20%
13.01 GRANÍTICOS
13.01.01 Zócalo granítico, base gris 7,5x30 cm. Mortero 1:1:5 ml 37,40 11.751,49$             439.505,73$              0,20%
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14 REVESTIMIENTOS 340.574,92$             0,16%
14.02 CERÁMICOS
14.02.01 Revestimiento de cerámico Scop Nieve 30x60 cm, color blanco, o similar 

equivalente, colocación con adhesivo plástico a junta recta sellada con 
pastina al tono. m² 6,60 51.602,26$             340.574,92$              0,16%

17 BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS 6.267.024,20$          2,89%
17.01 METÁLICAS
17.01.03 Baranda formada por tubo de acero inoxidable ø 2", e: 1,5 mm, parante de 

planchuela 1½", espesor 3/16", tubo estructural 1" y platinas de chapa de 9 
mm. Incluso elementos de fijación ml 31,45 199.269,45$           6.267.024,20$           2,89%

19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 2.863.567,59$          1,32%
19.01 CHAPA
19.01.01 P01 - 0,90x2,05 m. Carpintería metálica formada por una hoja de chapa 

plegada Nº16,  Incluso herrajes, tres bisagras a munición reforzadas por 
hojas, cerradura de seguridad y barral antipánico interior.

ud 1,00 706.962,99$           706.962,99$              0,33%
19.01.02 P02 - 0,90x2,50 m. Carpintería metálica formada por una hoja de chapa 

plegada Nº16, dos paños fijos, marco de chapa plegada Nº 16. Cristal 
laminado de seguridad según cálculo. Incluso herrajes, tres bisagras a 
munición reforzadas por hojas, cerradura de seguridad y barral antipánico 
interior. ud 2,00 1.078.302,30$        2.156.604,60$           1,00%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 26.501.277,22$        12,24%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro 

semipesado ø ¾" boca 22,00 101.700,93$           2.237.420,46$           1,03%
22.01.02 Boca de iluminación sobre bandeja boca 40,00 45.165,78$             1.806.631,20$           0,83%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios 

de hierro negro semipesado ø ¾" boca 43,00 93.578,15$             4.023.860,45$           1,86%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y 

accesorios de hierro negro semipesado ø 1" boca 11,00 115.505,70$           1.270.562,70$           0,59%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.10 Gabinete modular de chapa DWG Nº 16 de 600x450x225 mm, "Gen Rod" o 

similar equivalente ud 2,00 184.729,92$           369.459,84$              0,17%
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22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 6,00 85.995,36$             515.972,16$              0,24%
22.04.03 Interruptor termomagnético bipolar 2x20 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 7,00 85.995,36$             601.967,52$              0,28%
2 Interruptor termomagnético bipolar 2x40 A, "Merlin Gerin" o similar ud 2,00 59.080,89$             118.161,78$              0,05%
22.04.21 Disyuntor diferencial bipolar 2x40 A 30 mA ID  sistema Multi 9, "Merlin Gerin" 

o similar equivalente ud 2,00 222.592,22$           445.184,44$              0,21%
22.04.23 Disyuntor diferencial bipolar 2x80 A 30 mA ID  sistema Multi 9, "Merlin Gerin" 

o similar equivalente ud 1,00 134.686,91$           134.686,91$              0,06%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 A - ARTELUM/Modelo HERA II. Cod. "34020", 24W. / 4000K

Interiores de embutir en cielorraso. ud 10,00 43.655,11$             436.551,10$              0,20%
22.05.02 B- ARTELUM/Modelo "DAN". Cod. "74335", 70W.

Proyector LED exterior apto intemperie. ud 2,00 299.063,27$           598.126,54$              0,28%
22.05.03 C - ARTELUM  TELESCOPY  II AR111-lamapra luz neutra

ud 40,00 85.130,20$             3.405.208,00$           1,57%
22.05.04 D - ARTELUM/Modelo "ARES". Cod. "10864", 24W. Luz neutra

De aplicar.
ud 6,00 67.139,98$             402.839,88$              0,19%

22.05.05 E - ARTELUM/Modelo "ARES". Cod. "10864", 24W. Luz neutra
De aplicar.

ud 3,00 44.733,98$             134.201,94$              0,06%
22.05.06 F- ARTELUM/Modelo "FLIPER". Cod. "33956", 14,4W.

Luminaria LED aplicada sobre bandeja interior cada 20 cm.con accesorios 
incluidos. Sistema luz de emergancia incluido.

ud 55,00 48.822,66$             2.685.246,30$           1,24%
22.05.07 G- ARTELUM/Modelo "GOU". Cod. "74517", 120W.

Alumbrado publico  LED ud 4,00 309.190,21$           1.236.760,84$           0,57%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.01 Jabalina de cobre ¾"x1,50 m, incluso cable de 16 mm², morceto y 

conexiones ud 1,00 464.242,65$           464.242,65$              0,21%
22.09 REDES INFORMÁTICAS
22.09.00 Sistema Receptor de wifi, comprendido por los dispositivos, Plato Interior - 

Swith de 16 bocas - Cilindro Exterior y material menor. ud 1,00 147.424,24$           147.424,24$              0,07%
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22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 Instalación de boca para sensores ud 6,00 53.070,22$             318.421,32$              0,15%
22.10.02 Colocación de sirena interior ud 2,00 45.198,59$             90.397,18$                0,04%
22.10.03 Instalación de boca para centrales de alarma, cañería exterior, tipo cable 

canal ud 1,00 60.623,01$             60.623,01$                0,03%
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux"  o similar ud 15,00 48.214,15$             723.212,25$              0,33%
22.10.06 Cartel autónomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o 

similar equivalente ud 6,00 66.015,12$             396.090,72$              0,18%
22.11 VARIOS
22.11.01 Excavación para tendido de cable subterráneo reglamentario, no menor de 

0,70 m de profundidad. ml 50,00 25.141,07$             1.257.053,50$           0,58%
22.11.05 Tendido de cable de 4x16 mm² ml 80,00 25.180,94$             2.014.475,20$           0,93%
22.11.16 Alarma Inalambrica. ud 1,00 606.495,09$           606.495,09$              0,28%

23 INSTALACIÓN SANITARIA 10.228.614,24$        4,72%
23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 

m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 2,00 17.785,91$             35.571,82$                0,02%
23.01.02 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 

m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 12,00 19.376,60$             232.519,20$              0,11%
23.01.03 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 

m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 5,00 22.628,34$             113.141,70$              0,05%
23.01.06 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,050 

m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 70,00 36.921,47$             2.584.502,90$           1,19%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m ud 4,00 44.497,26$             177.989,04$              0,08%
23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,019 m ud 1,00 50.360,42$             50.360,42$                0,02%
23.01.13 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,025 m ud 1,00 55.144,81$             55.144,81$                0,03%
23.01.16 Llave esférica ø 0,050 m ud 1,00 88.011,95$             88.011,95$                0,04%
23.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y 
23.02.02 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm ml 42,00 22.266,15$             935.178,30$              0,43%
23.02.03 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm ml 2,00 15.873,48$             31.746,96$                0,01%
23.02.04 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 50 mm ml 2,00 13.420,34$             26.840,68$                0,01%
23.02.05 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm ml 3,00 11.107,57$             33.322,71$                0,02%
23.02.06 Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm ud 3,00 27.612,24$             82.836,72$                0,04%
23.02.07 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 1,00 26.719,54$             26.719,54$                0,01%
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23.03 DESAGÜES PLUVIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.03.01 Bajada de pluviales en caño de PVC ø 110 mm, espesor 3,2 ml 8,00 22.837,29$             182.698,32$              0,08%
23.03.02 Bajada de pluviales en caño de PVC ø 160 mm, espesor 3,3 ml 16,00 26.073,10$             417.169,60$              0,19%
23.03.03 Conductal de PVC 160 mm esp: 3,2 mm ml 11,00 27.248,11$             299.729,21$              0,14%
23.03.05 Gárgola de hormigón premoldeado ud 2,00 80.069,52$             160.139,04$              0,07%
23.03.07 Boca de desagüe abierta con decantación, reja de fundición 20x20 cm ud 2,00 95.515,93$             191.031,86$              0,09%
23.03.10 Embudo vertical para desagüe de losa,  4" y reja de 20x20 cm PVC ud 2,00 68.461,90$             136.923,80$              0,06%
23.03.11 Embudo horizontal para desagüe de losa,  4" y reja de 20x20 cm PVC ud 2,00 53.177,97$             106.355,94$              0,05%
23.03.15 PIEZA BABETA / CUPERTINA , de chapa de hierro galvanizado, prepintada, 

Nº 25, desarrollo mínimo 90 cm ml 17,00 104.983,57$           1.784.720,69$           0,82%
23.03.16 Rejilla metalica sobre canaleta de hormigon premoldeada. ml 3,00 76.036,77$             228.110,31$              0,11%
23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA
23.04.01 Pileta de acero inoxidable simple 600x370x200 mm, "Encas E-60 A" de 

Johonson o similar equivalente ud 2,00 176.360,66$           352.721,32$              0,16%
23.04.04 Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo ø ½" o 

similar equivalente ud 1,00 34.610,88$             34.610,88$                0,02%
23.04.05 Grifería monocomando para cocina con pico extensible, "FV" Swing Plus 

412.01/90 o similar equivalente ud 2,00 471.329,00$           942.658,00$              0,44%
23.07 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS
23.07.02 Cámara inspección 0,60 x 0,60 m ud 2,00 235.287,12$           470.574,24$              0,22%
23.07.03 Cámara desengrasadora, capacidad 160 litros ud 1,00 447.284,28$           447.284,28$              0,21%
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24 INSTALACIÓN DE GAS 1.547.191,93$          0,71%
24.01 CAÑERIAS Y ACCESORIOS
24.01.01 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,013 m ml 2,50 31.589,48$             78.973,70$                0,04%
24.01.06 Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,051 m ml 3,50 98.758,89$             345.656,12$              0,16%
24.02 LLAVE DE PASO Y MEDIDORES
24.02.01 Llave de paso gas "fv" o similar equivalente, cromo con campana ø 0,013 ud 3,00 40.237,22$             120.711,66$              0,06%
24.02.06 Llave de paso gas, bronce ø 0,050 ud 1,00 127.893,68$           127.893,68$              0,06%
24.03 ARTEFACTOS
24.03.04 Termotanque de alta recuperación 90 litros ud 1,00 873.956,78$           873.956,78$              0,40%

26 AIRE ACONDICIONADO 6.160.984,50$          2,85%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 Split frío-calor modelo Waira 6000 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 2,00 1.665.850,57$        3.331.701,14$           1,54%
26.02.04 Split frío-calor modelo Waira 4500 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 2,00 1.414.641,68$        2.829.283,36$           1,31%

28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD 757.810,53$             0,35%
28.03 EXTINTORES
28.03.01 Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje ud 4,00 108.053,76$           432.215,04$              0,20%
28.03.03 Matafuego a base de polvo químico, K  2,5 Kg, provisión y montaje ud 1,00 210.041,83$           210.041,83$              0,10%
28.04 VARIOS
28.04.01 Boca para Pulsador ud 2,00 57.776,83$             115.553,66$              0,05%

30 PINTURA 9.299.472,92$          4,29%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento 

de la base, una mano de fijador y dos de terminación m² 255,80 13.721,86$             3.510.051,79$           1,62%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de 

la base, una mano de fondo y tres de terminación m² 288,20 13.745,41$             3.961.427,16$           1,83%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano 

de fijador y tres manos de terminación m² 54,00 17.835,38$             963.110,52$              0,44%
30.05 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
30.05.02 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende 

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una 
mano de fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 43,40 19.928,19$             864.883,45$              0,40%
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31 OBRAS VARIAS 18.166.059,25$        8,39%
31.01 MARMOLERÍA
31.01.03 Mesada de mármol Gris Mara, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m m² 7,50 221.815,27$           1.663.614,53$           0,77%
31.02 MESADAS
31.02.01 Mesada de hormigon armado H21. m³ 0,55 600.451,56$           330.248,36$              0,15%
31.02.02 Mostrador / Barra atencion al publico - Compuesto por 

Placas/Paneles/tableros y tubos de hierro estructural, según plano. ml 7,10 543.900,88$           3.861.696,25$           1,78%
VARIOS

31.02.35 Canaleta premoldeada Hº Aº, con soporte metalico - Caño 100x100 - Perfil L - 
Platina con brocas. ud 14,00 342.070,86$           4.788.992,04$           2,21%

31.02.36 Parasol de hormigon premoldeado con soporte metalico ( platinas con 
brocas) ud 5,00 198.148,02$           990.740,10$              0,46%

31.02.37 Platinas metalicas sobre nariz de losa de insertos quimicos, para futura 
recepcion de parasoles metalicos m² 25,00 15.100,18$             377.504,50$              0,17%

31.02.35 Campana de acero Inoxidable tipo industrial con filtros.
ud 1,00 6.153.263,48$        6.153.263,48$           2,84%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 2.143.784,67$          0,99%
32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 2.143.784,67$        2.143.784,67$           0,99%

TOTAL 216.522.252,00$      100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de: DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100.
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