Obra: FACULTAD DE ARQUITECTURA

Superficie cubierta m?

Expediente: BUFFET - FAU jul-24 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Computo Presupuesto Incidencia
Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro porcentual

01 \TRABAJOS PRELIMINARES \ $ 5.929.567,80 2,74%\
01.01 DEMOLICIONES
01.01.25 Levantado de solado de baldosas cementicias, incluso mortero de asiento,

contrapiso y limpieza m? 22,00 $ 1444543 $ 317.799,46 0,15%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera ml 30,00 |$ 26.018,22 $ 780.546,60 0,36%
01.04.04 Cerco realizado con dados de hormigén, varilla hierro g 12 mm y cinta ml 15,00 $ 12.319,27 ' $ 184.789,05 0,09%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa

galvanizada, usada m? 2500 |'$ 102.716,87 $ 2.567.921,75 1,19%
01.05.03 Bafio Quimico alquiler mensual por unidad, incluye flete instalacion, limpieza

y mantenimiento semanal, valor del subcontrato ud 6,00 |'$ 131.749,10 $ 790.494,60 0,37%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27 m, marco de Pino

Elliotis 2"x4", bastidores de 1"x2", antidxido y dos manos de esmalte

sintético, incluye grafica simple, colocacion e iluminacion ud 1,00 $ 494.133,84 $ 494.133,84 0,23%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelacion de terreno, incluye materiales y herramientas

necesarias para la realizacion de los trabajos, escuadrado y fijaciones de

niveles m? 250,00 ' $ 3.17553 $ 793.882,50 0,37%
02 \MOVIMIENTO DE SUELOS \ $ 2.122.571,91 0,98%\
02.01 Desmontado de capa superficial humifera m3 13,10 | $ 18.056,79 $ 236.543,95 0,11%
02.02 Relleno y compactacion con aporte de suelo seleccionado Compactacion

mecanica en capas de 0,20 maximo, incluso riego y terminacion con vibrador

m? 26,20 | $ 71.985,80 $ 1.886.027,96 0,87%

1de9



04 ALBANILERIA '$  31.183.381,07 14,40%
04.01 DE LADRILLOS COMUNES
04.01.02 Mamposteria de elevacion con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor,

mortero de asiento 4:1:3 m? 6,50 90.851,69 590.535,99 0,27%
04.02 DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
04.02.01 Mamposteria de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal

reforzada %4:1:3 (0,018 m?3) m? 215,20 42.694,38 9.187.830,58 4,24%
04.02.03 Mamposteria de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal

reforzada %:1:3 (0,008 m?) m? 9,00 28.599,08 257.391,72 0,12%
04.04 MAMPOSTERIA MIXTA
04.04.00 Mamposteria de ladrillo ceramico hueco de 0,08 m, incluso revoque

impermeable, mortero aislante 1:3 con hidréfugo, y morteros de asientos

Y4:1:3 y :1:4, camara de aire y mamposteria de ladrillo ceramico hueco de

0,08 m. m?2 87,90 240.587,29 21.147.622,79 9,77%
05 'CONTRUCCIONES EN SECO $ 2.653.059,42 1,23%
05.02 CIELORRASOS
05.02.02 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada

por montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada N° 24 y una placa

verde de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta

m? 54,00 49.130,73 2.653.059,42 1,23%

06 'AISLACIONES $ 484.986,82 0,22%
06.01 HIDROFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado

de material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajon, espesor 2

cm m? 25,15 19.283,77 484.986,82 0,22%
07 'CUBIERTAS '$  28.191.965,51 13,02%
07.02 PLANAS
07.02.02 Cubierta formada por barrera de vapor, aislacion térmica, contrapiso de

pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacén: membrana con geotéxtil

m? 241,00 116.979,11 28.191.965,51 13,02%

2de9



08 'REVOQUES '$  21.751.096,52 10,05%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso

(V4:1:3) y fino (V4:1:3) m?2 255,80 ' $ 47.060,65 $ 12.038.114,27 5,56%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros

de mortero %4:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m? 288,20 @ $ 33.252,73 $ 9.583.436,79 4,43%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m? 6,60 | $ 19.628,10 $ 129.545,46 0,06%
09 'YESERIA $ 545.154,12 0,25%
09.03 CIELORRASOS
09.03.02 Cielorraso de yeso aplicado bajo losa. Comprende 5 litros de azotado de

concreto 1:3, 20 litros de mortero 1:1:5 y enlucido de yeso m? 22,70 24.015,60 $ 545.154,12 0,25%
11 'CONTRAPISOS Y CARPETAS '$  15.341.778,07 7,09%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural,

espesor 12 cm, mortero %:1:3:6, incluso film de polietileno 200 mic m? 72,00 |$ 30.585,64 $ 2.202.166,08 1,02%
11.01.02 Contrapiso alivianado de peso especifico menor a 900 kg/m3

Perlas virgenes, perfectamente esféricas, de EPS isopor o similar . m2 8490 § 134.076,34 $ 11.383.081,27 5,26%
11.02 CARPETAS
11.02.01 Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidréfugo,

espesor 2 cm, terminacion fratasado m? 72,00 |$ 24.396,26 $ 1.756.530,72 0,81%
12 PISOS '$  23.602.823,08 10,90%
12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS
12.01.02 Piso de mosaico granitico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero %4:1:3 m? 72,00 |$ 66.231,61 $ 4.768.675,92 2,20%
12.01.03 Pulido de mosaico granitico a piedra fina m? 72,00 |$ 11.526,59 $ 829.914,48 0,38%
12.03 PISOS DE LAJAS DE HORMIGON COMPRIMIDO
12.03.01 Piso lajas de hormigon comprimido, 40x40 cm. Sobre taco PVC. m?2 108,00 $ 54.905,71 $ 5.920.816,68 2,74%
12.10 VARIOS
12.10.03 Piso de ladrillo comun colocado de plano, incluso sellado de juntas con

mortero de cemento y arena (1:3). Mortero de asiento :1:4 m? 131,00 $ 48.496,51 $ 6.353.042,81 2,93%
12.10.04 Piso ferrocementicio, espesor medio 8 cm de hormigdén H-21, incluso film de

polietileno 200mic y malla electrosoldada de 15x15 cm, e incorporacion de

endurecedores no metalicos. m? 8490 $ 66.473,59 $ 5.643.607,79 2,61%
12.10.07 Piso para deteccion tactil 30x30 m? 240 $ 32.402,25 $ 77.765,40 0,04%
13 'ZOCALOS $ 439.505,73 0,20%
13.01 GRANITICOS
13.01.01 Zdcalo granitico, base gris 7,5x30 cm. Mortero 1:1:5 ml 3740 $ 11.751,49 $ 439.505,73 0,20%
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14 'REVESTIMIENTOS $ 340.574,92 0,16%
14.02 CERAMICOS
14.02.01 Revestimiento de ceramico Scop Nieve 30x60 cm, color blanco, o similar

equivalente, colocacion con adhesivo plastico a junta recta sellada con

pastina al tono. m? 6,60 | $ 51.602,26 $ 340.574,92 0,16%
17 BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS \ $ 6.267.024,20 2,89%\
17.01 METALICAS
17.01.03 Baranda formada por tubo de acero inoxidable @ 2", e: 1,5 mm, parante de

planchuela 174", espesor 3/16", tubo estructural 1" y platinas de chapa de 9

mm. Incluso elementos de fijacion ml 3145 | $ 199.269,45 $ 6.267.024,20 2,89%
19 'CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA $ 2.863.567,59 1,32%
19.01 CHAPA
19.01.01 P01 - 0,90x2,05 m. Carpinteria metalica formada por una hoja de chapa

plegada N°16, Incluso herrajes, tres bisagras a municion reforzadas por

hojas, cerradura de seguridad y barral antipanico interior.

ud 1,00 § 706.962,99 $ 706.962,99 0,33%

19.01.02 P02 - 0,90x2,50 m. Carpinteria metalica formada por una hoja de chapa

plegada N°16, dos pafios fijos, marco de chapa plegada N° 16. Cristal

laminado de seguridad segun calculo. Incluso herrajes, tres bisagras a

municion reforzadas por hojas, cerradura de seguridad y barral antipanico

interior. ud 2,00 |'$ 1.078.302,30 $ 2.156.604,60 1,00%
22 \INSTALACION ELECTRICA \ $ 26.501.277,22 12,24%\
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminacién completa. Cafierias y accesorios de hierro negro

semipesado @ %" boca 22,00 $ 101.700,93 $ 2.237.420,46 1,03%
22.01.02 Boca de iluminacién sobre bandeja boca 40,00 | $ 45.165,78 $ 1.806.631,20 0,83%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cafierias y accesorios

de hierro negro semipesado g %" boca 4300 $ 93.578,15 $ 4.023.860,45 1,86%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cafierias y

accesorios de hierro negro semipesado g 1" boca 11,00 | $ 115.505,70 $ 1.270.562,70 0,59%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.10 Gabinete modular de chapa DWG N° 16 de 600x450x225 mm, "Gen Rod" o

similar equivalente ud 2,00 '$ 184.729,92 $ 369.459,84 0,17%
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22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 6,00 | $ 85.99536 $ 515.972,16 0,24%
22.04.03 Interruptor termomagnético bipolar 2x20 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 700 | $ 85.99536 $ 601.967,52 0,28%
2 Interruptor termomagnético bipolar 2x40 A, "Merlin Gerin" o similar ud 2,00 '$ 59.080,89 $ 118.161,78 0,05%
22.04.21 Disyuntor diferencial bipolar 2x40 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin'
o similar equivalente ud 200 $ 22259222 $ 445.184,44 0,21%
22.04.23 Disyuntor diferencial bipolar 2x80 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin'
o similar equivalente ud 1,00 $ 134.686,91 $ 134.686,91 0,06%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 A - ARTELUM/Modelo HERA II. Cod. "34020", 24W. / 4000K
Interiores de embutir en cielorraso. ud 10,00 $ 43.655,11 $ 436.551,10 0,20%
22.05.02 B- ARTELUM/Modelo "DAN". Cod. "74335", 70W.
Proyector LED exterior apto intemperie. ud 200 $ 299.063,27 $ 598.126,54 0,28%
22.05.03 C - ARTELUM TELESCOPY Il AR111-lamapra luz neutra
ud 40,00 | $ 85.130,20 $ 3.405.208,00 1,57%
22.05.04 D - ARTELUM/Modelo "ARES". Cod. "10864", 24W. Luz neutra
De aplicar.
ud 6,00 |'$ 67.139,98 $ 402.839,88 0,19%
22.05.05 E - ARTELUM/Modelo "ARES". Cod. "10864", 24W. Luz neutra
De aplicar. ud 300 $ 4473398 $ 134.201,94 0,06%
22.05.06 F- ARTELUM/Modelo "FLIPER". Cod. "33956", 14,4W.
Luminaria LED aplicada sobre bandeja interior cada 20 cm.con accesorios
incluidos. Sistema luz de emergancia incluido.
ud 55,00 | $ 48.822,66 $ 2.685.246,30 1,24%
22.05.07 G- ARTELUM/Modelo "GOU". Cod. "74517", 120W.
Alumbrado publico LED ud 400 $ 309.190,21 $ 1.236.760,84 0,57%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.01 Jabalina de cobre %4"x1,50 m, incluso cable de 16 mm?2, morceto y
conexiones ud 1,00 | $ 464.242,65 $ 464.242,65 0,21%
22.09 REDES INFORMATICAS
22.09.00 Sistema Receptor de wifi, comprendido por los dispositivos, Plato Interior -
Swith de 16 bocas - Cilindro Exterior y material menor. ud 1,00 $ 14742424 $ 147.424,24 0,07%
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22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 Instalacién de boca para sensores ud 6,00 $ 53.070,22 $ 318.421,32 0,15%
22.10.02 Colocacién de sirena interior ud 2,00 '$ 45.198,59 $ 90.397,18 0,04%
22.10.03 Instalacién de boca para centrales de alarma, cafieria exterior, tipo cable

canal ud 1,00 § 60.623,01 $ 60.623,01 0,03%
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomia 3,5 a 7 hs. "Atomlux" o similar ud 15,00 | $ 48.214,15 § 723.212,25 0,33%
22.10.06 Cartel autébnomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o

similar equivalente ud 6,00 $ 66.015,12 $ 396.090,72 0,18%
22.11 VARIOS
22.11.01 Excavacion para tendido de cable subterraneo reglamentario, no menor de

0,70 m de profundidad. ml 50,00 | $ 25.141,07 $ 1.257.053,50 0,58%
22.11.05 Tendido de cable de 4x16 mm? mi 80,00 $ 25.180,94 $ 2.014.475,20 0,93%
22.11.16 Alarma Inalambrica. ud 1,00 $ 606.495,09 $ 606.495,09 0,28%
23 \INSTALACION SANITARIA 10.228.614,24 4,72%\
23.01 AGUA. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion g 0,013

m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 200 $ 17.78591 $ 35.571,82 0,02%
23.01.02 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion g 0,019

m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 12,00 ' $ 19.376,60 $ 232.519,20 0,11%
23.01.03 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion g 0,025

m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 500 $ 22.628,34 $ 113.141,70 0,05%
23.01.06 Cairierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusién @ 0,050

m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 70,00 $ 36.921,47 $ 2.584.502,90 1,19%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusion @ 0,013 m ud 400 $ 4449726 $ 177.989,04 0,08%
23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,019 m ud 1,00 | $ 50.360,42 $ 50.360,42 0,02%
23.01.13 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,025 m ud 1,00 ' $ 55.144,81 $ 55.144,81 0,03%
23.01.16 Llave esférica @ 0,050 m ud 1,00 $ 88.011,95 $ 88.011,95 0,04%
23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y
23.02.02 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 110 mm mi 42,00 | $ 22.266,15 $ 935.178,30 0,43%
23.02.03 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 @ 63 mm ml 2,00 |'$ 15.873,48 $ 31.746,96 0,01%
23.02.04 Carierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 50 mm ml 2,00 '$ 13.420,34 ' $ 26.840,68 0,01%
23.02.05 Carierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 40 mm ml 300 'S 11.107,57 $ 33.322,71 0,02%
23.02.06 Pileta de piso sifénica 63 mm, acometidas multiples @ 40 mm ud 3,00 $ 27.612,24 $ 82.836,72 0,04%
23.02.07 Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm ud 1,00 $ 26.719,54 $ 26.719,54 0,01%




23.03 DESAGUES PLUVIALES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.03.01 Bajada de pluviales en cafio de PVC @ 110 mm, espesor 3,2 ml 8,00 $ 22.837,29 $ 182.698,32 0,08%
23.03.02 Bajada de pluviales en cafio de PVC @ 160 mm, espesor 3,3 mi 16,00 $ 26.073,10 $ 417.169,60 0,19%
23.03.03 Conductal de PVC 160 mm esp: 3,2 mm ml 11,00 $ 27.248,11 § 299.729,21 0,14%
23.03.05 Gargola de hormigén premoldeado ud 2,00 '$ 80.069,52 $ 160.139,04 0,07%
23.03.07 Boca de desagle abierta con decantacion, reja de fundicién 20x20 cm ud 2,00 '$ 9551593 $ 191.031,86 0,09%
23.03.10 Embudo vertical para desague de losa, 4"y reja de 20x20 cm PVC ud 2,00 '$ 68.461,90 $ 136.923,80 0,06%
23.03.11 Embudo horizontal para desagtie de losa, 4"y reja de 20x20 cm PVC ud 200 $ 53.177,97 $ 106.355,94 0,05%
23.03.15 PIEZA BABETA / CUPERTINA , de chapa de hierro galvanizado, prepintada,

N° 25, desarrollo minimo 90 cm ml 17,00 | $ 104.983,57 $ 1.784.720,69 0,82%
23.03.16 Rejilla metalica sobre canaleta de hormigon premoldeada. mi 3,00 $ 76.036,77 $ 228.110,31 0,11%
23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERIA
23.04.01 Pileta de acero inoxidable simple 600x370x200 mm, "Encas E-60 A" de

Johonson o similar equivalente ud 200 $ 176.360,66 $ 352.721,32 0,16%
23.04.04 Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo @ 2" o

similar equivalente ud 1,00 $ 34.610,88 $ 34.610,88 0,02%
23.04.05 Griferia monocomando para cocina con pico extensible, "FV" Swing Plus

412.01/90 o similar equivalente ud 200 $ 471.329,00 $ 942.658,00 0,44%
23.07 CAMARAS DE INSPECCION Y OTROS
23.07.02 Camara inspeccion 0,60 x 0,60 m ud 2,00 '$ 235.287,12 ' $ 470.574,24 0,22%
23.07.03 Camara desengrasadora, capacidad 160 litros ud 100 $ 44728428 $ 447.284.28 0.21%
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24 IINSTALACION DE GAS '$ 1.547.191,93 0,71%
24.01 CANERIAS Y ACCESORIOS
24.01.01 Canierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi @ 0,013 m ml 250 |'$ 31.589,48 $ 78.973,70 0,04%
24.01.06 Cairierias y accesorios de hierro negro con proteccion epoxi @ 0,051 m ml 350 |'$ 98.758,89 $ 345.656,12 0,16%
24.02 LLAVE DE PASO Y MEDIDORES
24.02.01 Llave de paso gas "fv" o similar equivalente, cromo con campana @ 0,013 ud 3,00 $ 40.237,22 $ 120.711,66 0,06%
24.02.06 Llave de paso gas, bronce g 0,050 ud 1,00 $ 127.893,68 $ 127.893,68 0,06%
24.03 ARTEFACTOS
24.03.04 Termotanque de alta recuperacion 90 litros ud 1,00 | $ 873.956,78 $ 873.956,78 0,40%
26 'AIRE ACONDICIONADO $ 6.160.984,50 2,85%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 Split frio-calor modelo Waira 6000 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 200 $ 1.665.850,57 $ 3.331.701,14 1,54%
26.02.04 Split frio-calor modelo Waira 4500 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 200 $ 141464168 $ 2.829.283,36 1,31%
28 \SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD \ $ 757.810,53 \ 0,35%\
28.03 EXTINTORES
28.03.01 Matafuego a base de polvo quimico, ABC 5 Kg, provision y montaje ud 400 |$ 108.053,76 ' $ 432.215,04 0,20%
28.03.03 Matafuego a base de polvo quimico, K 2,5 Kg, provision y montaje ud 1,00 $ 210.041,83 ' $ 210.041,83 0,10%
28.04 VARIOS
28.04.01 Boca para Pulsador ud 2,00 '$ 57.776,83 $ 115.553,66 0,05%
30 PINTURA '$  9.290.472,92 4,29%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Latex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento

de la base, una mano de fijador y dos de terminacion m? 255,80 $ 13.721,86 $ 3.510.051,79 1,62%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de

la base, una mano de fondo y tres de terminacion m? 288,20 | $ 13.74541 $ 3.961.427,16 1,83%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Latex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano

de fijador y tres manos de terminacion m? 54,00 | $ 17.835,38 $ 963.110,52 0,44%
30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
30.05.02 Esmalte sintético para carpinteria metalica y herreria, comprende

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antiéxido, una

mano de fijador al aguarras y dos manos de terminacion m?2 4340 | $ 19.928,19 $ 864.883,45 0,40%
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3 'OBRAS VARIAS '$  18.166.059,25 8,39%
31.01 MARMOLERIA
31.01.03 Mesada de marmol Gris Mara, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m m? 7,50 221.815,27 1.663.614,53 0,77%
31.02 MESADAS
31.02.01 Mesada de hormigon armado H21. me 0,55 600.451,56 330.248.36 0.15%
31.02.02 Mostrador / Barra atencion al publico - Compuesto por
Placas/Paneles/tableros y tubos de hierro estructural, segun plano. ml 7,10 543.900,88 3.861.696,25 1,78%
VARIOS
31.02.35 Canaleta premoldeada H° A°, con soporte metalico - Cafio 100x100 - Perfil L -
Platina con brocas. ud 14,00 342.070,86 4.788.992,04 2,21%
31.02.36 Parasol de hormigon premoldeado con soporte metalico ( platinas con
brocas) ud 5,00 198.148,02 990.740,10 0,46%
31.02.37 Platinas metalicas sobre nariz de losa de insertos quimicos, para futura
recepcion de parasoles metalicos m? 25,00 15.100,18 377.504,50 0,17%
31.02.35 Campana de acero Inoxidable tipo industrial con filtros.
ud 1,00 6.153.263,48 6.153.263,48 2,84%
32 'SEGURIDAD e HIGIENE $ 2.143.784,67 0,99%
32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 2.143.784,67 2.143.784,67 0,99%
~ TOTAL '$  216.522.252,00 100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de: DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y DOS CON 00/100.
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