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00. GENERALIDADES

Contexto conceptual

El presente proyecto trata de las obras de terminacion e instalaciones del nuevo
Buffet, su ubicacion sera en el predio de la FAU calle 47 N° 162, en la localidad de La
Plata.

El Buffet se implanta en el Patio 3 sobre la medianera lindante con Educacién Fisica,
esta compuesto de dos plantas, tendra una modalidad de ofrecer servicio de café y
comida, por lo tanto el programa comprende, salén comedor en PB/ PA vy terraza
accesible, se complementa con barra para atencion al publico, cocina, depdsito y patio
de servicios.

Esta Licitacion ETAPA Il es el complemento de una Contratacién previa que dejo
ejecutado toda la estructura de hormigdn armado, solados en Planta Baja (excepto en
cocina y anexos) y carpinterias de aluminio de alta prestacion, por lo tanto este Pliego
comprende obra civil, instalaciones de gas y pluviales completas e instalacién de agua
y sanitarias sin conexion a servicios existentes con terminaciones completas

Sitio de emplazamiento

El sitio de emplazamiento es dentro del predio de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, ubicada en calle 47 N° 162. En el 3er. patio de la facultad, ubicado entre
los bloques de las aulas 8-9 y 10-11, en un sector definido en las proximidades del
limite con Educacion Fisica.

El Edificio / Etapa Il

El presente Pliego de Especificaciones tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a
realizarse, motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones obrantes en
la documentacién grafica y demas documentos integrantes de la presente.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones de aplicacion en
esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion
podra ser ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por
objeto facilitar la lectura e interpretacién del mismo, a los efectos de la presentacion de
la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo
en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.



Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las
instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion de Obra
para su correcta ejecucion.

e ALBANILERIA Y REVOQUES.

e AISLACIONES TIPO CAJON Y VERTICAL + CUBIERTA'Y TERRAZA.
CONTRAPISOS EN SECTOR COCINA, DEPOSITO Y PATIO P.B. +
CONTRAPISO ALIVIANADO EN P.A. Y TERRAZA.

PISOS EN SALON P.A.

BARANDAS Y PASAMANOS.

CARPINTERIAS METALICAS DE CHAPA.

INSTALACION ELECTRICA EN COCINA Y ANEXOS.

INSTALACION SANITARIA.

INSTALACION GAS.

INSTALACION PLUVIAL.

PREINSTACION DE 4 AIRE ACONDICIONADO.

La pieza arquitectonica se complementa con una serie de obras cuyo fin es la
conexion a instalaciones de pluviales y provision de gas.

Memoria técnico descriptiva

El edificio para el nuevo bar se implantara sobre la medianera de la Facultad de
Educacion Fisica entre los bloques de las aulas 8-9 y 10-11. El mismo consta de dos
volumenes bien definidos (salones de uso y terraza) y un bloque de servicio y apoyo
(cocina-depaositos).

El volumen principal (salones comedores en P.B. y P.A.) de geometria pura (prisma
rectangular) el mas grande en planta baja y el segundo de una superficie inferior para
dar lugar a una terraza con vistas largas hacia Hipodromo de La Plata. El prisma que
comprende el area de apoyos de los salones presenta otra materialidad y dimensiones
mas acotadas acorde a su funcién (cocina y depdsito) es el elemento que separa los
salon comedor de la medianera existente.

La superposicion de los bloques se vincula con una escalera lineal en frente del
espacio central. En planta alta, el volumen superior expande a la terraza, quedando la
superficie de la terraza accesible balconeando hacia el corazén del 3er. Patio en el
cual se implantara el edificio.

En cuanto a la resolucién tecnoldgica de la construccion se resolvera en su totalidad
con un sistema de construccion tradicional, esto es: estructura de Hormigéon Armado
independiente, cerramientos de mamposteria de ladrillos huecos, carpinterias de
perfilaria de aluminio y solados ferrocementicios.

La materialidad referida para el futuro edificio cumple con los estandares requeridos
para el uso correspondiente y la cualidad de ser perdurables en el tiempo y minimo
mantenimiento.



Alcance del Pliego

El presente Pliego de Especificaciones tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a
realizarse, motivo de la presente licitacion, completando las indicaciones obrantes en
la documentacién grafica y demas documentos integrantes de la presente.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones de aplicacion en
esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion
podra ser ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por
objeto facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de
la oferta y la posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo
en concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo
que se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las
instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir a la Inspeccion de Obra
para su correcta ejecucion.

Obligaciones del Contratista

e Calidad de la Obra
Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y
correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas
estrictas reglas del arte.
Para ello, el Adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y
adecuacion de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los mas
apropiados para esas finalidades.

e Concepto de obra completa
La ejecucién de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y
en detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la
intencion de lo establecido en la documentacién presente.
El Adjudicatario debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de
acuerdo a su fin.
Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados
pero que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del
Contratista, deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles
con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de
Obras.
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el
cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los
precios unitarios que integran el referido presupuesto. Todos los trabajos deberan ser
efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y
necesarias.
Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla
que, aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los
trabajos.
El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos
aquellos elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen
parte de los trabajos o sean necesarios para su correcta terminacion.



Debera realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento, y tendra que asumir también, todos los gastos
que se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demas
erogaciones.

La Empresa Contratista realizara en forma previa a la cotizacion, visitas al predio,
relevamiento de obras existentes, vias de acceso, verificacion de limitaciones al
transito vehicular vigentes, estado del area de intervencion, instalaciones existentes, y
cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la
oferta.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de
la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de
acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la
presente licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal
conocimiento de la obra a realizar.

e Errores u omisiones
El Contratista debera advertir los posibles errores en la documentacion técnica, y
tendra la obligacion de senalarlos al Comitente para que sean corregidos, si
correspondiera. Si el Contratista no los sefalara oportunamente, seran a su cargo los
trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no
podran justificar ampliaciones de plazo.
El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacién dela obra y respondera por los defectos que pudieren producirse durante la
ejecucion y conservacion de la misma, hasta la recepcién definitiva.
Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, debera
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo.

e Reglamentaciones
Las caracteristicas del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. Los trabajos se
efectuaran en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los
Planos Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfacciéon de la
Inspeccion de Obra. En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones se
adoptaran las mas exigentes.

e Coordinacion del trabajo
El Contratista estudiara los planos e informara sobre cualquier discrepancia acerca de
los mismos a la Inspeccion de Obra y obtendra, de la misma, instrucciones escritas y
autorizacién para los cambios necesarios para la realizacién de los trabajos, que seran
ejecutados en cooperacion con otras areas que realicen tareas relacionadas.
El Contratista hara todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una
forma aprobada por la Inspeccién de Obra.
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su
negligencia, seran efectuados por el mismo a su propia costa.
El Contratista proveera e instalara todas aquellas partes que puedan ser necesarias
para completar todas las tareas de acuerdo con las mejores practicas de su profesion,
de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos,
completara todo el trabajo a satisfaccion de la Inspeccion de Obras, sin costo
adicional. Los planos contractuales son solamente diagramaticos y tienen el propdsito
de mostrar orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles,
accesorios y equipos.
Todas las tareas seran coordinadas con la Inspeccion de Obras antes de la
realizacién. Los planos no tienen el propdsito de ser rigidos en detalles especificos.
Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos delas normas o
cualquier ordenanza de aplicacion, o con las recomendaciones de cualquiera delos



fabricantes de los productos provistos, sera responsabilidad del Contratista resolver al
efecto.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo seran provistos por el
Contratista y se asegurara que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que
resulte de la ubicacion o instalacién inadecuada de soportes sera a costa del
Contratista.

La ubicacién de tuberias, equipos, etc., sera ajustada para adecuar el trabajo a
interferencias anticipadas y producidas. El Contratista determinara la ruta exacta y
ubicacién de cada tuberia conductos antes de la instalacién. Las lineas con declive
tendran derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las lineas cuyas alturas no
pueden ser cambiadas tendran derecho de paso sobre las lineas cuyas elevaciones
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de direccion en las
tuberias y canerias seran hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados
espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos.

El Contratista proveera, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que
sean necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de direccion.

e Proyecto de Instalaciones
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es
aproximado y la ubicacion exacta debera ser coordinada por el Contratista y aprobada
por la Inspeccién de Obras conforme a las instrucciones que esta imparta. El
Contratista debera haber consultado todos los planos de la presente Licitacién. En
caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le
impidan cumplir con la ubicacién indicada debiendo modificar el proyecto,
confeccionara una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho
inconveniente y solicitara la consulta correspondiente a la Inspeccién de Obra que
resolvera al respecto. Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de la
ubicacion real de todos los elementos de campo, indicando ademas los recorridos
completos de toda la instalacion.
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes,
facilitaran el acceso a la Inspeccién de sus talleres como asi del lugar donde se realice
el acopio de los materiales, verificacion de la calidad de los materiales, estado de los
trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspeccién de Obra.
Para la realizacion de todas las ingenierias, el Contratista debera considerar los
ajustados tiempos de obra, debiendo presentar con la mayor celeridad posible, los
planos de proyecto ejecutivo y documentacion complementaria, incluida la de gestion
ante Companias de Servicios, para aprobacion de la Inspeccion de Obra.

e Inspecciones y pruebas
El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan
observar los materiales, equipos o trabajos realizados. A su vez, el Contratista debera
realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la
Inspecciéon de Obras estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso
que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

e Materiales

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y
de primer uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica,
cerrado, provisto del sello de garantia correspondiente y en perfecto estado. La
Inspeccion de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no
estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las
especificaciones del presente pliego. El retiro y reemplazo del material rechazado sera
por cuenta del Contratista.



e Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacién por la Inspeccion de
Obra. Se establece que las muestras deberan presentarse con la debida antelacion y/o
a requerimiento de la Inspeccién de Obra antes de que esos materiales o elementos
deban ser empleados en la obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y
serviran de elementos de comparaciéon a los efectos de decidir en la recepcion de
otros materiales o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen
partidas a la obra. Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las
especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con claridad a la Inspeccion de
Obra, con la debida antelacion, para su consideracion. Si esta aclaraciéon no fuese
solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccion de Obra podra elegir la marca o tipo que
desee sin incurrir en un cambio de precio. La seleccidon final de los materiales,
especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a opcién de la
Inspecciéon de Obra. Cualquier decision que la Inspeccién de Obra pueda tomar, en
cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso
adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el
Contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado
en planos generales, en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas,
debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecucion de la limpieza
de la superficie del terreno sobre el que se situara la obra. A su vez comprenderan
también la delimitacion del sector a intervenir, con la correspondiente ejecucion del
cerco de obra, bandejas de defensa en altura en los casos requeridos y obrador. Los
trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las
presentes especificaciones técnicas, y se realizaran bajo la exclusiva responsabilidad
del Contratista.

01.03. LIMPIEZA DE TERRENO

Como primera medida se delimitara la zona a intervenir y una vez establecidos los
elementos de seguridad colectivos para la misma, previa verificacién por parte de la
Inspeccion, se procedera a la limpieza del sector de obras, retirando del terreno todo
elemento que entorpezca el normal funcionamiento de la misma (arboles, malezas,
residuos, cimientos, etc.).

01.04. VALLADO PROVISORIO

La empresa contratista colocara un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la
misma a toda persona no autorizada.

Se deberan considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que
desempernie tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en
el ambito de sus adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean
necesarias para evitar danos y/o accidentes.

En los trabajos a realizarse en altura, debera garantizarse la seguridad de los
operarios mediante barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que
surja necesario a tal efecto.

El cerco tendra una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutara en chapa galvanizada N°
24 solapada no menos de 20 cm nuevas o usadas (en ese caso seran pintadas) o
tablas de entretecho, placas de aglomerado o terciado, con una estructura de madera
de 3" x 3” cada 2 mts. Las tiras de chapa se colocaran en forma horizontal superior e



inferior. Toda la superficie del tirante que va enterrada en el terreno debera pintarse
con pintura asfaltica.

Se podra utilizar para la confeccion de los cercos de obra todo aquel material que
garantice la seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no autorizado. A su vez
y con idéntico criterio, se deberan construir defensas y bandejas para la proteccién de
las personas que transiten en zonas sobre las que puedan precipitarse objetos.

01.05. CASILLA PARA OBRADOR'Y PERSONAL

Antes de iniciar los trabajos, la contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién
de obra el proyecto de obrador y lo ajustara a lo que se le indique. EI mismo sera
desmontado y retirado de la obra por la contratista, previo a la recepcién provisoria de
los trabajos. Se construira con chapa galvanizada y estructura de madera. La obra
contara con Legajo de Seguridad e Higiene.

El obrador se encontrara dentro del cerco de obra y se organizaran de manera de
considerar las areas de trabajo bien delimitadas:

Local de inspeccion (Mesa de trabajo, pizarra, etc.).

Bafios quimicos

Depodsito de materiales

Vestuarios para personal y sereno.

El obrador debera mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y
limpieza.

01.06. CARTEL DE OBRA

Se debera realizar cartel de obra, de 2,40 x 4,80 m., en chapa de hierro N° 27, marco
de pino eliotis de 2"x4", bastidores de 1"x2", antiéxido y dos manos de esmalte
sintético, incluye grafica simple e iluminacion

01.07. REPLANTEO

Lo efectuara la contratista en base a los planos presentados, y sera verificado y
aprobado por la Inspeccidon antes de dar comienzo a los trabajos. Las cotas de los
elementos de la estructura de hormigdén armado y los ejes de muros maestros, seran
delineados con alambres bien seguros a una altura conveniente sobre el nivel del
suelo, y no seran retirados hasta tanto aquellos alcancen suficiente altura.

02. MOVIMIENTO DE SUELOS

Se consideran aqui el desmonte del manto natural y consecuente relleno, las
excavaciones para la conexion de los servicios de Buffet a las instalaciones existentes.
La Empresa debera retirar el sobrante producto de la excavacion como asi también
maquinarias y equipos comprometidos en la tarea descripta.

03. ESTRUCTURAS
Los trabajos de estructura de hormigén ya fueron ejecutados en una primera ETAPA |

03.01. ESTRUCTURAS METALICAS

PLANTINAS METALICAS

Las platinas metdlicas irdn segun plano sobre nariz de losa para recibir futuro parasol
metalico y otras sobre el borde superior de la misma para sujetar maceteros pre
moldeados de hormigon.

Las mismas se fijaran a estructura existentes con broca a hormigdén colaborando en la
resistencia del vinculo con anclajes quimicos.



04- ALBANILERIA

04.01 ALBANILERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

04.01.01 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12X18X33 CM, ASENTADOS CON
MORTERO DE CAL REFORZADA

Muros interiores de ladrillos ceramicos huecos de 0,12m x 0,18m x 0,33m.

Se ejecutaran, en todos los sitios indicados, respetando las alturas maximas indicadas
en Cortes para el correcto tendido de instalaciones sobre nivel de cielorrasos.

En ningun caso los muros de mamposteria, en todos sus espesores y tipos, podran
apoyarse directamente sobre contrapiso sobre terreno natural, debiendo estar los
mismos sobre viga de fundacion y debidamente aislados en todos los casos
correspondientes.

En todos los casos ver planilla de terminaciones y Planos adjuntos.

05. CONSTRUCCION EN SECO

05.01. CIELORRASOS

CIELORRASOS DE YESO APLICADO

El cielorraso interior sobre sector cocina en planta alta que se indican en los Planos
adjuntos seran de eso aplicado sobre losa con bufia perimetral. Las interferencias
entre estructura de cielorraso e instalaciones ocultas deberan resolverse con la debida
antelacién al inicio de ambas tareas (tendido de instalaciones y construccion de
estructura de cielorrasos, respectivamente). Todos los artefactos de iluminacién seran
de colocacion embutida salvo indicacién expresa en contrario, por lo que caben las
mismas previsiones indicadas respecto de interferencias y montajes.

CIELORRASOS SUSPENDIDOS INTERIORES de PLACAS DE ROCA DE YESO
PARA LOCALES SANITARIOS (“VERDES”)

Todos los cielorrasos suspendidos interiores que se indican en los Planos adjuntos
seran de placas de roca de yeso especiales para locales sanitarios, con alta eficiencia
en la tolerancia a la humedad, suspendidas desde estructura de perfileria de chapa
galvanizada del propio del sistema. Dicha perfileria quedara suspendida de la
estructura principal y/o secundaria de la cubierta o bien, desde estructura ad-hoc de
transicion que garantice la correcta estabilidad. Las interferencias entre estructura de
cielorraso e instalaciones ocultas deberan resolverse con la debida antelacién al inicio
de ambas tareas (tendido de instalaciones y construccion de estructura de cielorrasos,
respectivamente). Todos los artefactos de iluminacion seran de colocacion embutida
salvo indicacion expresa en contrario, por lo que caben las mismas previsiones
indicadas respecto de interferencias y montajes.

06. AISLACIONES

06.01. HIDROFUGA VERTICAL

En todos los muros que descargan sobre Viga de Fundacion, debera ejecutarse una
aislacion vertical y horizontal hasta altura de piso interior, realizada con mortero de
cemento 1:3 con agregado de material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo
cajon, espesor 2 cm bajo pintura asfaltica.



07. CUBIERTA

07.01 CUBIERTAS PLANAS

Las cubiertas planas (accesibles y no accesibles), presentaran barrera de vapor sobre
losa de hormigén armado, aislacion térmica de polipropileno expandido de alta
densidad bajo contrapiso con pendiente, carpeta de cemento reforzada con hidréfugo
y membrana geotextil. Sobre dicha membrana se colocaran, de aplicar, los solados
indicados.

08. REVOQUES

08.01. REVOQUES EXTERIORES

En la cara exterior de los muros indicados como “revocados” se ejecutara un acabado
de revoque exterior completo, azotado impermeable, grueso y fino a la cal terminado a
fieltro.

Ver Planos adjuntos y Planilla de terminaciones.

08.02. REVOQUES INTERIORES

En la cara interior de los muros y paramentos interiores indicados como “revocados”
se ejecutara un acabado de revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado
a fieltro. 20 litros de mortero 74:1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3

Ver Planos adjuntos y Planilla de terminaciones.

11.CONTRAPISOS Y CARPETAS

11.01.02 CONTRAPISOS DE PLANTA BAJA

En el local cocina y anexos de planta baja se ejecutaran contrapisos de cascotes
empastados de al menos 13 centimetros de espesor, dispuesto sobre fiim de
polietileno de 200 micrones sobre relleno seleccionado y compactado.

11.01.04 CONTRAPISO DE PLANTA ALTA
En los locales de planta alta se ejecutaran contrapisos alivianado (EPS isopor o
similar), dispuesto sobre losa.

11.02.01 CARPETAS DE CEMENTO

En los locales sanitarios de planta baja y planta alta cuya base, se dispondra carpeta
de cemento alisado de al menos 2 centimetros de espesor bajo piso.

Ver Planos adjuntos y Planilla de terminaciones.

12. PISOS
Los pisos interiores y exteriores se indican en la simbologia de locales de los Planos
de Plantas de arquitectura, en Planilla de Terminaciones y demas documentos.

12.01 PISOS GRANITICOS

En los locales de cocina y anexos de planta baja segun Planos adjuntos, se colocaran
mosaicos graniticos de base gris 30x30/25x25 cm. de calidad estandar. Se deberan
colocar con mortero de asiendo de espesor 20 mm 74:1:3, siempre sobre contrapiso y
se debera terminar con acabado pulido, lustrado a plomo. En los casos que se
requiera, el piso debera presentar una pendiente que permita el escurrimiento de las
aguas hasta piletas de patio abiertas, puntos de evacuacion o desagie, etc. Se debera



tener espacial atencién en la correspondencia uniforme de cotas de nivel de piso
interior entre solados de distinta caracteristica y/o tecnologia.

12.02 PISOS FERROCEMENTICIO

En salén comedor de planta alta llevara piso de ferrocemento sobre losa. El mismo se
construira con hormigéon H25, de no menos de 8 cm. de espesor, armadura de
reparticion de 6 milimetros y juntas de trabajo maquinadas y selladas con banda de
goma a presion. El acabado sera mecanizado mediante “helicoptero”.

Se debera tener espacial atencion en la correspondencia uniforme de cotas de nivel de
piso interior entre solados de distinta caracteristica y/o tecnologia.

12.03 PISOS EXTERIORES

Sobre patio de cocina en PB llevara piso de ladrillo comun colocado en forma plana
con juntas cemento de 2 cm.

Sobre terraza en PA llevara lajas de hormigdn comprimido 40 x40 sobre tacos de PVC.
Ver Planos adjuntos y Planilla de terminaciones.

13- ZOCALOS

13.01 ZOCALOS GRANITICOS

En los locales de cocina y anexos de planta baja segun Planos adjuntos, se colocaran
z6calo de mosaicos graniticos de base gris 30x30/25x25 cm. de calidad estandar.

14. REVESTIMIENTOS
Sobre mesada en local cocina llevara revestimiento ceramico 30 x 60 color blanco
SCOP NIEVE similar o equivalente.

16. CONDUCTOS HUMEROS Y VENTILACIONES

16.01 DE CHAPA GALVANIZADA / CHIMENEA DE CAMPANA DE COCINA

En el sitio indicado en Planos, se dispondra dentro del pase existente, un ducto
construido en cafio de chapa galvanizada Calibre 24 de seccion de @ 5”. Su remate
sera mediante “sombrerete” a los cuatro vientos, al menos 1 metro por sobre la cota de
cubierta en el sitio de pase. Interiormente quedara integrado al sistema interno de
evacuacion de aire de la campana. Dicho sistema incluira un extractor centrifugo
eléctrico, en la conexion entre campana y tiraje, de 15 litros / minuto.

Incluira las piezas y/o plegados que resuelvan la fijacion a la cubierta y la
estanqueidad del conjunto, tanto en cubierta como en cielorraso.

El disefno de los presentes elementos y la modalidad de montaje y colocaciéon debera
someterse a aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

16.02 DE CHAPA GALVANIZADA / CHIMENEA DE TERMOTANQUE

En el sitio indicado en Planos, se dispondra el tiraje del termotanque a ubicar en local
Deposito de planta baja, entre los cuatro vientos y el equipo, construido en cafio de
chapa galvanizada Calibre 24 de seccion de @ 4” o 57, segun equipo y normas de
aplicacion. Su remate sera mediante “sombrerete” a los cuatro vientos, al menos 1
metro por sobre la cota de cubierta en el sitio de pase.

Incluira las piezas y/o plegados que resuelvan la fijacion a la cubierta y la
estanqueidad del conjunto, tanto en cubierta como en cielorraso.

Cumplira con todas las indicaciones de los entes intervinientes, habilitantes y
normativas de aplicacion relativas a instalaciones de gas.
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El disefio de los presentes elementos y la modalidad de montaje y colocacion debera
someterse a aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

17. BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS

17.01 CUPERTINAS, BABETAS Y CANLETAS SOBRE MEDIANERA

Sobre la medianera de Educacién Fisica llevara una cupertina de chapa galvanizada
plegada N° 25 en toda su cumbrera, debidamente fijada.

El disefio de los presentes elementos y la modalidad de montaje y colocacion debera
someterse a aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

17.02 BARANDAS DE ESCALERAS

Los barandas en terraza seran confeccionadas mediante parantes de planchuela de
hierro de 2” fijadas a piso con platina de anclaje en chapa de hierro de 5 milimetros de
espesor, abulonada o amurada segun el caso. El pasamanos sera de tubo AISI 304
pulido mate @ 70 mm., con tapas en los extremos y se fijaran a la estructura de la
baranda mediante “mangos” de vinculaciéon en barra maciza de acero. Se incluiran en
la baranda 4 “lineas” intermedias, equidistantes, paralelas al pasamanos, en barras
macizas de hierro redondo o tubos de no menos de 20 milimetros de seccion.

En los casos en lo que se exige solamente el pasamanos (lados de las escaleras
definidos mediante muros), el mismo sera idem al mencionado arriba, vinculados al
paramento mediante grampas de hierro macizo y roseta de terminacion y anclaje.

El disefo de los presentes elementos y la modalidad de montaje y colocacion debera
someterse a aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra.

19. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Las carpinterias se proveeran en perfectas condiciones de funcionamiento y acabado
y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, planillas de
carpinterias, o segun necesidades de obra.

Deberan preverse, al momento de su provision, todas las eventualidades propias de la
obra, por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, todos los
selladores necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos
de anclaje, sistemas de comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc.

19.01.01. PUERTAS DE ABRIR DE CHAPA PLEGADA CIEGAS

La puerta del local deposito sera de marco y hoja de chapa plegada N° 16. Todas
presentaran un contacto entre marco y hoja. La hoja presentara doble cara (interior y
exterior). El alma de la hoja sera inyectada con espuma poliuretanica.

En los casos que se indican, las mismas presentaran barral anti-panico. En el resto de
las puertas, se colocaran herrajes estandar y cerradura de seguridad.

Ver Planilla de Carpinterias y Planos adjuntos.

19.01.02. PANOS VIDRIADOS DE ACCESO / EGRESO

Los puertas exteriores de cocina llevaran panos “compuestos” de puertas vidriadas
Los parios fijos seran de perfileria de aluminio tipo linea Médena borde recto o similar,
acabado prepintado color negro, mientras que los pafios practicables (hojas de
puertas) en marco y hoja de chapa plegada N° 16. Los vidrios seran laminados de
seguridad de espesor segun calculo.

La apertura sera hacia afuera y debera tener cerradura de seguridad accionada con
barral antipanico.

Ver Planilla de Carpinterias y Planos adjuntos.

11



Ver Planilla de Carpinterias y Planos adjuntos.

19.02.01. REJILLAS DE CANALES DE RECOLECCION DE AGUA

En los sitios indicados en Planos adjuntos, se dispondran rejillas confeccionadas
mediante Marco de Hierro angulo de 32 x 4milimetros de 100 x 25 centimetros,
abisagradas, y planchuelas de 1” x 4 milimetros cada 15 milimetros.

Ver Planilla de Carpinterias y Planos adjuntos.

19.03.01 BARRAL ANTIPANICO

Se colocara barral antipanico en todas las puertas de los locales interiores indicados.
Dichos barrales se colocaran en la cara interior de las puertas solamente y la apertura
de las mismas sera en el sentido del escape.

Ver Planilla de Carpinterias y Planos adjuntos.

20. INSTALACION ELECTRICA
Para precisiones técnicas especificas ver “Anexo Instalacion Eléctrica”

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales,
herramientas, equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la
ejecucion de la instalacion eléctrica.

Los trabajos a realizar en la instalacion deberan ser ejecutados por un electricista
matriculado, el cual debera obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por
parte de la empresa prestataria del servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizara materiales de primera
calidad, debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte de la
construccion y a lo establecido en las normativas vigentes.

Ver Planos de Instalacion Eléctrica Memoria especifica de Instalacioén Eléctrica.

ASPECTOS GENERALES

En reglas generales la instalacion se resolvera con canalizaciones tradicionales en
paramentos y mediante canalizaciones suspendidas y/o bandejas portacables en
cielorrasos y losas vistas.

El salon comedor de la Planta Baja y Alta debera resolver la distribucion de los
circuitos especificos de alimentacion sobre bandejas metalicas portacables. Cada una
de las acometidas deberd quedar debidamente fijada, sin presentar movimientos ni
oscilaciones.

La iluminacién exterior se accionara automaticamente mediante células fotoeléctricas.

Ver Plano adjuntos y Memoria especifica

20.01 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Todos los artefactos de iluminacion interiores seran de marca Lucciola, Philips,
Artelum o similar equivalente en calidad.

Se detallan caracteristicas genéricas de los artefactos de iluminacién, la empresa
constructora podra estudiar propuestas alternativas similares a la planteada en caso
de considerarlo en beneficio de la calidad arquitectonica del edificio.

Artefacto “A” - ARTELUM/Modelo "HERA II".
Artefacto “B” - ARTELUM/Modelo "DAN".

Artefacto “C”- ARTELUM/Modelo "TELESCOPY II".
Artefacto “D” — ARTELUM/Modelo ARES interior.
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Artefacto “E” — ARTELUM/Modelo ARES exterior.
Artefacto “F” — ARTELUM/Modelo FLIPER.
Artefacto “G” — ARTELUM/Modelo GOU.

Ver plano de lluminacién & Cielorrasos

RED DE DATOS

Se incluye aqui el tendido de caferias, provision y colocacion de cajas completas, con
modulos hembra y cableados completos en UTP Categoria 6, a razén de un conductor
por boca, de todas las bocas indicadas en Plano y hasta el sitio de ubicacion del rack,
también indicado en Planos. En dicho punto, cada conductor, debidamente rotulado,
debera presentar un sobre excedente de al menos 1,50 metros de longitud y
rematando en una ficha macho RJ45 para su conexionado.

23. INSTALACION SANITARIA
Para precisiones técnicas especificas ver Memoria especifica

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales,
herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de las
instalaciones sanitarias de agua fria y caliente y los desagies cloacales y pluviales,
ventilaciones correspondientes y conexiones a redes de los servicios antes
mencionados.

En todos los casos el contratista utilizara materiales de primera calidad y solicitara la
aprobacion de todos los trabajos a la Inspeccién de Obra, debiendo actuar en un todo
de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

Se realizara prueba hidraulica de toda la instalacién sellada, minima de siete dias y
luego se aplicaran 5 kg. para verificar resistencia y estanqueidad en todos los puntos
de unién del sistema.

NOTAS SOBRE EL DISENO Y EJECUCION DE LA INSTALACION:
e La alimentacién general de agua se resolvera desde TR Aula 12.
Los desaguies cloacales se vincularan a la red existente en patio 2.
Las desagues pluviales se vincularan a rejilla de acceso pluvial sobre Aula 10.
En patio de cocina contara con canilla de servicio para limpieza.

Ver Memoria especifica y Planos adjuntos

23.01 DESCRIPCION DE GRIFERIAS, BACHAS Y ARTEFACTOS de LOSA
A continuacién, se listan los elementos considerados en el diseno de la instalacion
sanitaria:

e 2 Pileta de acero inoxidable simple 600x370x200 mm, "Ecas E-60 A" de
Johonson o similar equivalente.

¢ 1Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo @ %2" o
similar equivalente
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e 2 Griferia monocomando para cocina con pico extensible, "FV" Swing Plus
412.01/90 o similar equivalente

24. INSTALACION DE GAS NATURAL

En el presente Edificio contempla instalacion de Gas Natural para el conexionado de
equipos industriales y el termotanque de generacion de agua caliente de uso cocina,
quedando excluida la climatizacion como parte de ésta instalacion.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales,
herramientas, equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la
ejecucion de la instalacion de gas.

Los trabajos a realizar en la instalacion de gas deberan ser ejecutados por un gasista
matriculado, el cual debera obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por
parte de la empresa prestataria del servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizara materiales de primera
calidad, debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo
establecido en las normativas vigentes.

Se probara la instalacion con 80/100 grs. sellada y sin artefactos y con 60/100 grs. con
artefactos colocados.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes
NAG 200, NAG 201 y toda otra norma de aplicacién que aunque no mencionada, se
expida sobre la presente, y ser aprobadas por las autoridades competentes en la
materia, cumplimentando con todos los pasos legales y de inspecciones requeridos
por sus entes reguladores.

El tendido a ejecutar se conecta a toma dejada en la segunda | ETAPA.

La Contratista generara, todos los planos de instalacién, documentos oficiales y
gestiones pertinentes para la aprobacion de la instalacién a su cuenta y cargo

EQUIPOS A CONSIDERAR, UBICACION RELATIVA, CONSUMO Y CONDICION DE
PROVISION

A continuacion, se listas todos los equipos a instalar en el edificio resultante de la
presente obra. La contratista debera realizar el consecuente calculo, dimensionado de
cafierias y regulaciones por parte de gasista matriculado, el cual debera ser sometido
a aprobacion por parte de ésta Secretaria.

A los fines de la realizacion de lo antedicho, se enuncian a continuacion los equipos
por sector, con sus respectivos consumos y condiciones de provision:

25. CLIMATIZACION

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales,
herramientas, equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la
ejecucion de la instalacion de calefaccion.

Los trabajos a realizar en las instalaciones de climatizacion deberan ser ejecutados de
acuerdo a las reglas del buen arte de la construccion, utilizando materiales de primera
calidad y observando lo establecido en las normativas vigentes para dichos fines. La
Inspeccion de Obra debera aprobar el tendido tanto en su recorrido como en su
calidad y seguridad operativa.
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La totalidad de los locales climatizados que se indican en Planos, se trataran mediante
equipos de aire acondicionado tipo “Split” frio/calor individuales de primera marca y
calidad. La contratista debera proveer e instalar los equipos, las caferias de
vinculacion y conexiones de alimentacion y mando entre unidades, como asi también
proveer y resolver las caferias de desagie de condensados.

La ubicacion de las unidades exteriores de los equipos mencionado sera en los sitios
indicados a tales efectos tal y como se expresa en Planos adjuntos.

En los casos de las unidades interiores, todos los desagles de condensados deberan
conectarse de manera excluyente a una caneria de desagues ad-hoc dispuesta a tal
fin en AWADUCT de @ 27, la cual descargara los fluidos en las camaras de desagles
pluviales. Su disposicion no quedara bajo ningun caso a la vista, debiendo generarse
plenos verticales en tabiqueria de placa de roca de yeso a tales fines, y disponerse
bandejas portacables de chapa galvanizada en tramos horizontales.

En los casos de unidades exteriores, los condensados deberan canalizarse de forma
directa con los cafos de bajada de desaguies pluviales de las cubiertas, y/o mediante o
a través de los mismos plenos verticales utilizados por los conductos de las unidades
interiores. En ningun caso podran los condensados precipitarse libremente al exterior o
ser canalizados “a la vista” en fachada.

Los conductos de interconexion entre unidades interiores y exteriores tampoco podran
quedar expuestos de forma vista bajo ningun aspecto, debiendo tener que alojarse
sobre cielorrasos, plenos verticales revestidos y/o bandejas portacables de chapa
galvanizada.

Ver Planos adjuntos

26. SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD

Los ftrabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales,
herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de los
trabajos de instalaciones contra incendio.

La misma comprende la provisién e instalacion de todos los elementos de seguridad
indicados en el Plano de Seguridad e Higiene y lo consignado en Memoria especifica,
todo conforme a las normas vigentes.

Ver Planos y Memoria de Seguridad e Higiene

28. PINTURA

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales,
herramientas, equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de los
trabajos de pintura.

Comprenden la pintura por medios manuales 0 mecanicos de estructuras metalicas,
muros de albanileria revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso,
carpinterias, herrerias, ductos y todo lo especificado en planos.

El Contratista debera tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar
otras estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos,
sanitarios, etc.

Los materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de
su respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccidon de Obra. Sera condicion
indispensable para la aprobacién de los trabajos, que estos tengan un acabado
perfecto, sin huellas de pinceladas y rodillos.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se
lijaran con lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa.

En caso de ser necesario se procedera al retiro de particulas flojas y/o imperfecciones
superficiales y reparacion y preparado nuevamente de la superficie dejandola apta
para recibir la pintura.
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28. 01. TABIQUE Y ELEMENTOS DE HORMIGON A LA VISTA

En tabique y elementos de hormigén visto se aplicaran dos manos de pintura
hidrorepelente transparente acabado semi mate de primera marca y calidad. Se
aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 28.

28. 02.01. MUROS INTERIORES

En interiores se aplicaran en primera instancia y en todos los casos dos manos de
imprimacion bajo tres manos de latex color blanco terminacion satinado de primera
marca y calidad. Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 28.

Ver Planos adjuntos

28. 02.02. MUROS INTERIORES / FRISO SANITARIO

En muros exteriores, se aplicaran al menos 3 manos de pintura latex acrilico exterior
color blanco. Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

Ver Planos adjuntos

28. 03. CIELORRASOS

En todos los casos, sea cielorraso suspendido o aplicado de yeso o de placas de roca
de yeso o placas cementicias, se aplicara latex para cielorrasos en general, y pintura
antihongos en los casos de cielorrasos de locales sanitarios. Comprendera
acondicionamiento de la base, una mano de fijador y tres manos de terminacién. Se
aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

Ver Planos adjuntos

28. 04. ELEMENTOS EN HORMIGON VISTO

Todos los elementos de hormigdn que presentan la indicacion de acabado “visto” no
requeriran pintado de superficies. La empresa habra de garantizar el cumplimiento de
todos los requerimientos a tales efectos. La inspeccién de Obra dictaminara, en caso
de ser necesario, tareas de adecuacion, mejoramiento, pintura parcial o integral, etc. a
los fines de lograr una vista 6ptima de dichos elementos, sin que ello comporte
incremento alguno de costos.

Ver Planilla de terminaciones y Planos adjuntos

28.05. CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA

28.05.01. CARPINTERIAS COMBINADAS

Los marcos de chapa deberan pintarse con esmalte sintético de marca reconocida y
de primera calidad. El procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se aplicaran dos
manos de convertidor de 6xido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de
secado, se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de
primera calidad, color a definir por parte de la Inspeccion de Obra, con un intervalo
minimo de 8 horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada
en todos los casos es la minima, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspeccién
de Obra sean necesarias, para una perfecta terminaciéon y cubrimiento de las
superficies.

En el caso de las hojas, se trataran las superficies de la siguiente manera; previo
lijado, se aplicara una base imprimadora y sobre ésta tres manos de laca poliuretanica
o similar, lijandola entre mano y mano con lija fina, especial para el lijado de lacas y
barnices. La pintura dara una terminacion lisa, uniforme, transparente y de brillo semi-
mate.
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En el caso de hojas de madera para pintar, se utilizara esmalte sintético. Comprende
acondicionamiento de la base, una mano de fondo y dos manos de terminacion.

28.05.02. HERRERIA

Las carpinterias y elementos de hierro deberan pintarse con esmalte sintético de
marca reconocida de primera calidad. El procedimiento a seguir debera ser el
siguiente: se aplicaran dos manos de convertidor de oxido en la totalidad de la
superficie. Transcurridas 12 hs. de secado, se aplicaran tres (3) manos de esmalte
sintético de marca reconocida de primera calidad, color a definir por parte de la
Inspeccion de Obra, con un intervalo minimo de 8 horas entre cada una de ellas. La
cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la minima, debiendo
realizarse las que a criterio de la Inspeccion de Obra sean necesarias, para una
perfecta terminacion y cubrimiento de las superficies.

29- OBRAS VARIAS

29.01 MARMOLERIA

Las mesadas de los sanitarios seran de granito gris mara de 20milimetros de espesor
y con traforo pulido, empotrada a paramento como minimo 3 cm. o sobre ménsulas de
perfileria de hierro ocultas bajo mesada.

La empresa contratista coordinara la colocacion de artefactos bachas y griferias con la
marmoleria.

Todas las medidas se verificaran en obra y la empresa ejecutara todos los planos o
planillas de marmoleria necesarios para ser aprobados por la direcciéon de obra antes
de su colocacion en obra.

29.02 MODULOS DE MESADAS

Los médulos de mesada a construir y proveer en los sitios indicados, seran de
estructura de tubos cuadrados de acero inoxidable con regaton plastico en sus patas y
mesada de placa de granito gris mara de 20 milimetros de espesor con cantos pulidos.
Ver Planos adjuntos
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NOTAS GENERALES

e EI Contratista debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos,
necesidades de obra y reglas del buen arte de la construccion. La omisién de
algun trabajo y/o detalle de la documentacién no justificara ningun costo
suplementario, ni adicional.

e El Contratista estara obligado a ejecutar todas aquellas tareas que, aunque no
se encuentren especificadas en esta documentacién resulten necesarias para
la correcta terminacion de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

e Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

o ElI Contratista debera realizar y presentar Estudio de Suelos, Memoria de
Calculo y planos y planillas de la estructura para su aprobacién por parte de la
Inspeccion de Obra.

o El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, un pliego completo de
planos segun obra una vez finalizada la misma.

e El Contratista debera presentar muestra con la debida anticipacion de todos los
materiales a emplearse en la ejecucion de la obra, para su aprobacion por
parte de la Inspeccion de Obra. Seran de primera calidad y marca reconocida y
sin ningun tipo de falla.

o Todos los trabajos seran ejecutados con personal idoneo para cada uno de los
rubros y especialidades, quedando facultada la Inspeccién de la obra de exigir
en cualquier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si
fuera necesario el cambio del personal actuante.

e Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucién de la obra a
causa de la misma, sera responsabilidad del Contratista, debiendo ésta
repararlos a su cuenta.

e Todos los tramites por conexionado de servicios, si los hubiere, correran por
cuenta del Contratista.

e La obra permanecera en todo momento completamente limpia y ordenada
debiendo cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de
Seguridad e Higiene en el trabajo.

o El plazo de obra se estipula en 120 dias corridos.
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