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MEMORIA TECNICO CONSTRUCTIVA

OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente proyecto trata de las obras que deberan ejecutarse para la construccién de un Edificio nuevo
destinado a Buffet en la Facultad de Cs Medicas, el cual se ubicara en los jardines de acceso al edificio
central de dicha Facultad.

BUFFET: Tendra una superficie nueva cubierta en planta de 265 m2 y semicubierta de 115 m2.

La obra se resolvera en su totalidad con un sistema de construccion tradicional, esto es: estructura de
Hormigdn Armado, cerramientos de mamposteria de ladrillos cerdmicos huecos, carpinterias de perfileria
de aluminio o hierro, etc.

Las pautas a observar para la construccidn, serdn las siguientes:

Alcance del Pliego

El presente Pliego de Especificaciones tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccidn y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente
licitacién, completando las indicaciones obrantes en la documentacién grafica y demds documentos
integrantes de la presente.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones de aplicacion en esta obra es indicativo
y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podréd ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion
de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningln tipo en concepto de adicionales por omisién y/o
divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacién que deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

Obligaciones del Contratista

e (Calidad dela Obra
Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto
en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte.
Para ello, el Adjudicatario adoptard todas las medidas necesarias para la calidad y adecuacién de la mano
de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas
que se requieran y sean los mas apropiados para esas finalidades.

e Concepto de obra completa
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La ejecucién de la obra responderd estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo
efecto el Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la intencién de lo establecido en la
documentacion presente.

El Adjudicatario deberd incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentacion,
sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.

Serdn exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de
acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberan ser de
tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a
exclusivo juicio de la Inspeccidn de Obras.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos dentro
de los rubros del presupuesto.

Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario
debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. Todos los
trabajos deberan ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y
necesarias.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que, aunque no
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.

El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos aquellos elementos que,
aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o sean necesarios para su
correcta terminacion.

Deberad realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o maximo
Inspeccién de Obra y obtendrd, de la misma, instrucciones escritas y autorizaciéon para los cambios
necesarios para la realizacion de los trabajos, que seran ejecutados en cooperacién con otras areas que
realicen tareas relacionadas.

El Contratista hara todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por
la Inspeccién de Obra.

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, seran efectuados
por el mismo a su propia costa.

El Contratista proveerd e instalard todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todas
las tareas de acuerdo con las mejores practicas de su profesion, de acuerdo con lo requerido por las
normas, como se especifica e indica en los planos, completard todo el trabajo a satisfacciéon de la
Inspeccion de Obras, sin costo adicional. Los planos contractuales son solamente diagramaticos y tienen
el propdsito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles,
accesorios y equipos.

Todas las tareas serdn coordinadas con la Inspeccion de Obras antes de la realizacidn. Los planos no tienen
el propésito de ser rigidos en detalles especificos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los
requerimientos de las normas o cualquier ordenanza de aplicacidon, o con las recomendaciones de
cualquiera de los fabricantes de los productos provistos, serd responsabilidad del Contratista resolver al
efecto.

Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo seran provistos por el Contratista y se
asegurard que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la ubicacion o instalacién
inadecuada de soportes sera a costa del Contratista.

La ubicacion de tuberias, equipos, etc., sera ajustada para adecuar el trabajo a interferencias anticipadas
y producidas. El Contratista determinara la ruta exacta y ubicacién de cada tuberia conductos antes de la
instalacién. Las lineas con declive tendran derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las lineas
cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendran derecho de paso sobre las lineas cuyas elevaciones
pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de direccion en las tuberias y cafierias seran
hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea que
esté o no indicado en los planos.

El Contratista proveera, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean necesarios
por estas reducciones, transiciones y cambios de direccidn.
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e Proyecto de Instalaciones

El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la ubicacidn
exacta debera ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspecciéon de Obras conforme a las
instrucciones que esta imparta. El Contratista deberd haber consultado todos los planos de la presente
Licitacion. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le
impidan cumplir con la ubicacidn indicada debiendo modificar el proyecto, confeccionara una alternativa
a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitara la consulta correspondiente a la
Inspeccion de Obra que resolvera al respecto. Se deberan entregar los planos con indicaciones exactas de
la ubicacion real de todos los elementos de campo, indicando ademas los recorridos completos de toda
la instalacion.

Para la realizacién de todas las ingenierias, el Contratista deberd considerar los ajustados tiempos de obra,
debiendo presentar con la mayor celeridad posible, los planos de proyecto ejecutivo y documentacién
complementaria, para aprobacidn de la Inspeccién de Obra.

e Inspeccionesy pruebas
El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los
materiales, equipos o trabajos realizados. A su vez, el Contratista debera realizar en cualquier momento
esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspeccidn de Obras estime convenientes, y cuando
esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen
de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

e  Materiales
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los
materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica, cerrado, provisto del sello de garantia
correspondiente y en perfecto estado. La Inspeccidon de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas
marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones
del presente pliego. El retiro y reemplazo del material rechazado serd por cuenta del Contratista.

e  Muestras

Serd obligacién del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la obra, para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. Se establece que las muestras
deberan presentarse con la debida antelacién y/o a requerimiento de la Inspeccién de Obra antes de que
esos materiales o elementos deban ser empleados en la obra. Las muestras aprobadas se mantendran en
obray serviran de elementos de comparacion a los efectos de decidir en la recepcién de otros materiales
o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra. Si el Contratista
necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con claridad
a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacidn, para su consideracién. Si esta aclaraciéon no fuese
solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en
un cambio de precio. La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de
marcas, quedara a opcién de la Inspeccién de Obra. Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo o mano de obra, serdn obligatorias para el Contratista.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas, debera ser aprobado por la
Inspeccién de Obra.

01. TRABAJOS PRELIMINARES
Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecucion de la limpieza de la superficie
del terreno sobre el que se situara el nuevo edificio. A su vez comprenderan también la delimitacién del
sector a intervenir, con la correspondiente ejecucidn del cerco de obra, bandejas de defensa en altura en
los casos requeridos y obrador. Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en los planos
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correspondientes y las presentes especificaciones técnicas, y se realizardn bajo la exclusiva
responsabilidad del Contratista.

1.1. Demoliciones

Se deberan demoler solados y canteros existentes, desmontar bancos, retirar y reubicar porton existente
en reja, retirar y reubicar traza de lineas eléctricas que interfieren para la ejecucién de movimiento de
suelo y fundaciones, todo ubicado dentro del terreno destinado a la construccion del nuevo Buffet.

Se deberdn tomar las previsiones necesarias para evitar el deterioro, debilitamiento, rotura o alteracién
de piezas o partes que se conserven del edificio o espacio exterior existente. Se deberdn extremar las
medidas de seguridad (apuntalamientos, refuerzos, etc.) para evitar dafos a las personas y a las partes
del edificio afectadas o no a la obra. La Empresa Contratista serd la Unica y total responsable de los dafios
Yy perjuicios que se pudieran ocasionar durante el transcurso de la obra, debiendo repararlos a su costa.
En la obra se deberan contemplar especiales cuidados en la planificacion y coordinacién de los trabajos
de demolicidn, construccidn y acarreo de materiales y ejecucidn de las tareas para optimizar recursos de
acuerdo al plan propuesto.

La Empresa Contratista deberd presentar con anticipacion suficiente el plan de trabajos para su
aprobacién y coordinar con personal de la Facultad por si alguno de los trabajos pudiera alterar u
obstaculizar el normal desarrollo de la obra.

Se deberd mantener una comunicacion fluida por medio del libro de érdenes de servicio y ajustandose
estrictamente a la planificacién aprobada

En caso de ser necesario el reemplazo de algiin material original por otro que no estuviera especificado
en pliego, deberd ser consultado con la Inspeccidn de obra, por escrito, con la suficiente antelacién para
que se proceda a su aprobacién o rechazo. No se podra colocar ningin material o elemento que no haya
sido aprobado por la Inspeccién de Obra.

Se deberan demoler y desmontar; todos los elementos existentes, cafierias, conductos, cables, y todo
elemento que interfiera en el normal funcionamiento de la nueva obra. Los elementos se reubicaran de
acuerdo a lo que aconsejen técnicos especializados en el tema, el Inspector designado por la Universidad,
y segun lo indicado en el item correspondiente.

1.3. Limpieza de terreno
La Empresa debera retirar del terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento de la obra
(arboles, malezas, residuos, cimientos, contrapisos, escombros, solados, etc).

1.4. Vallado provisorio

La Empresa Contratista colocara un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la obra a toda
persona no autorizada y de no interrumpir, durante el transcurso de la misma, el normal desarrollo de
las actividades de las unidades académicas, establecidas en el entorno inmediato de dichas obras.

Se deberan considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que desempefie tareas en
la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el ambito de sus adyacencias de manera
de tomar las previsiones que sean necesarias para evitar dafios y/o accidentes.

En los trabajos a realizarse en altura, debera garantizarse la seguridad de los operarios mediante
barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que sea necesario a tal efecto.

Los cercos tendran una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutaran en CH°G® 24 solapada no menos de 20
cm nuevas o usadas (en ese caso seran pintadas) o tablas de entretecho, placas de aglomerado o terciado,
con una estructura de madera de 3” x 3” cada 2 mts. Las tiras de chapa se colocardn en forma horizontal
superior e inferior. Toda la superficie del tirante que va enterrada en el terreno debera pintarse con
pintura asfaltica.

1.5. Casilla para Obrador y Personal

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista someterd a la aprobacidn de la Inspeccién el proyecto de
obrador y lo ajustara a lo que se le indique. El mismo serd desmontado y retirado de la obra por la
Contratista, previo a la recepcién provisoria de los trabajos. Se construira con chapa galvanizada y
estructura de madera. La obra contard con legajo de seguridad e higiene.
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El obrador se encontrara dentro del cerco de obra y se organizaran de manera de considerar las areas de
trabajo bien delimitadas:

. LOCAL DE INSPECCION (MESA DE TRABAJO, PIZARRA, ETC.)

. BANOS QuimIcOs

. DEPOSITO DE MATERIALES

e VESTUARIOS PARA PERSONAL Y SERENO.
EL AREA TECNICA SE PODRA UBICAR EN CONTAINERS ACONDICIONADOS A CRITERIO DE LA EMPRESA.
EL OBRADOR DEBERA MANTENERSE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA EN PERFECTO ORDEN Y LIMPIEZA.
1.6. Cartel de Obra
Se debera realizar Cartel de Obra, 2,00 x 4,00 m, en chapa de hierro N2 27 m, marco de Pino Elliotis 2"x4",
bastidores de 1"x2", antidéxido y dos manos de esmalte sintético, incluye grafica simple e iluminacidn
1.7. Replanteo
Lo efectuara la Contratista en base al plano presentado, y sera verificado por esta Direccién antes de dar
comienzo a los trabajos. Las cotas de los elementos de la estructura de H2AQ, y los ejes de muros maestros,
seran delineados con alambres bien seguros a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, y no seran
retirados hasta tanto aquellos alcancen suficiente altura.

02.MOVIMIENTO DE SUELOS

Se consideran aqui el desmonte del manto natural y consecuente relleno, las excavaciones para las
fundaciones estructurales, vigas de fundacion y/o arriostre.

02.01. MOVIMIENTOS RELATIVOS A LA OBRA DEL EDIFICIO

En todo lo aqui expresado, se deberd tener en cuenta y cumplir con todas las recomendaciones indicadas
en el Estudio de Suelos exigido.

Se debera determinar las tareas tendientes al manejo y control del escurrimiento superficial de las aguas
pluviales de modo de evitar la inundabilidad del terreno en las inmediaciones de la obra.

Se debera desmontar la capa superficial humifera en toda la superficie correspondiente a la construccién
del nuevo edificio. Se adecuaran los niveles del terreno a la-ebralas obras a construir, debiéndose donde
sea necesario rellenar con tosca y compactar toda la superficie en capas de 0.20 maximo, incluso riego y
terminacién con vibrador, para llegar con piso construido a las cotas de nivel interiores o exteriores
previstas. Asimismo, se deberan excavar los sectores correspondientes a las fundaciones segun calculo.
La Empresa debera retirar el sobrante producto de la excavacion. La Empresa Contratista se debera ajustar
a recomendaciones indicadas en estudio de suelos

A los efectos del cémputo, en cuanto al nuevo Edificio BUFFET se considera a priori una excavacién de
caja de relleno de no menos de 40 cm. de profundidad desde nivel vereda exterior existente, y relleno
con tosca compactada en capas de 0.20 maximo, incluso riego y terminacion con vibrador, para llegar_a
cota de piso interior en Planta Baja que sera de + 0.90 cm respecto del nivel de vereda considerado como
+/- 0.00 (nivel mas alto de Piso Terminado de Vereda).

03. ESTRUCTURAS

03.01. HORMIGON ARMADO

La Empresa Contratista asumira la responsabilidad general como Constructor de la estructura de H°A®.
Debera realizar el calculo de la estructura nueva conforme al disefio y predimensionado obrante en el
presente Pliego y presentarlo a la Inspeccion de Obra para su aprobacion por parte del area técnica
correspondiente de ésta Secretaria. Dicho calculo constard de memoria técnica estructural, planos de
encofrado, planos de doblado de hierros, planos de detalle de todos los encuentros que asi lo requieran,
de ensamble entre estructuras, verificacion de compatibilidad con los planos de arquitectura e
instalaciones.etc., antes de su ejecucion, debiéndose aprobar la misma con 20 dias de anticipacion antes
del inicio de los trabajos.

Todas las terminaciones de la estructura de hormigén armado, tendran en cuenta las superficies
adecuadas para su posterior vinculacién con otros materiales, acabados que queden vistos y se evitaran
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las aristas angulosas debiendo trabajar con cantos matados en aristas de columnas y vigas a los efectos
de evitar roturas y posteriores reparaciones o rectificaciones en las secciones de hormigdén armado. Se
deberd contemplar el uso de placas fendlicas nuevas o con un solo uso para el encofrado del entrepiso
sin vigas, losa que quedara con h? visto.

3.1. Memoria de Cdlculo del Predimensionado, y composicion de la documentacion técnica inicial a
presentar por la adjudicataria

Memoria de Cdlculo del Predimensionado
El predimensionado de la estructura de Hormigdn Armado, cuyos planos se adjuntan a la presente
documentacion fue realizado en funcidn de las calidades de materiales citados a continuacidn.
Respecto al suelo en pisos interiores y veredas perimetrales al edificio, los ultimos 45cm de espesor final,
se realizaran utilizando suelo seleccionado compactado en tres capas de 15 cm cada una al 95% de Proctor
Normal (Limite Liquido <40%, Limite Plastico <12% (AASHTO T90).
Calidad de los materiales a utilizar en la Estructura de Hormigén Armado
COEFICIENTE DE SEGURIDAD: y = 1.75 Para Hormigdén Armado.
HORMIGON: Se utilizara en la presente obra un hormigdn de las siguientes caracteristicas: Hormigon
Grupo H —II, hormigdn clase de resistencia H — 21 _ Resistencia Caracteristica o’bk a la edad de 28 dias:
21 MN/m?2 _ Resistencia media minima de cada serie de 3 ensayos consecutivos: 21.5 MN/m?2.
ACERO: Las barras de acero a utilizar en el hormigdén armado tendran las siguientes caracteristicas: Tipo
de Acero ADN — 420, dureza natural, conformacion superficial: nervurada (N); limite de fluencia
caracteristico: =420 MN/m?2.
Documentacion Técnica inicial a presentar por la adjudicataria (en funcion del reglamento c.i.r.s.o.c. 201
y anexos) y concordante con los planos de predimensionado. teniendo en cuenta sobrecargas de acuerdo
a destino de cada local.
Estudio de Mecdnica de Suelos: Realizado por laboratorio reconocido, donde se indique las conclusiones
sobre tensiones admisibles del suelo, profundidad respecto del terreno natural y nivel freatico.
Memoria de Cdlculo: Donde se describe el proceso del analisis estructural.
Planos y Planillas:
1) Planosy planillas de los elementos constructivos y de sus armaduras, asi como su justificacion.
2) Laclase de resistencia y toda otra Propiedad Especial del hormigén y los tipos de acero que
deben utilizarse.
3) Existiendo elementos premoldeados se incluiran los planos de montaje con los detalles
necesarios para ejecutarlos.
4) Planos para el montaje de apuntalamiento, encofrados o andamios que deban soportar
esfuerzos fuera de los usuales.
5) Planillas de doblado de hierros.
6) Planos de replanteo de la estructura.
Control de Aptitud de los Materiales:
Se debe detallar el mecanismo de control que se adoptard para cumplir con lo especificado en este
reglamento.
Cuantias de Acero para Hormigon Armado, tenidas en cuenta en el computo de la obra.
-Bases Centradas 50 kg/m?
-Bases Excéntricas 55 kg/m?
-Vigas de Fundacion 150 kg/m?3
-Tensores 180 kg/m3
-Plateas de Fundacion 70 kg/m?3
-Vigas Normales 130 kg/m3
-Losas Macizas 50 kg/m?
-Losas Nervuradas 45 kg/m?
-Columnas 90 kg/m3
-Tabiques 60 kg/m3
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-Tanque Rectangulares 70 kg/m3

-Pilotes Preperforados (P.P.P.) y Cabezales segin CIRSOC

Pliego de Especificaciones Técnicas: Estructura Resistente:

Hormigon Armado

Objeto de los trabajos

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberan cumplir la estructura en cuanto
al cdlculo, caracteristicas de los materiales, elaboracidn del hormigdén y su colocacidn en obra, asi como
todas las tareas que tengan relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo.

La realizacién de estos trabajos se regird por el presente Pliego, COmputos Métricos, Planos Generales,
Planos de Replanteo, de Estructura, y de Detalles —si lo hubiere- de cada una de las Plantas que componen
el edificio.

El calculo de la estructura debera incluir una Memoria Técnica donde se consignara la configuracion
general de la estructura, las hipétesis y analisis de carga adoptados, caracteristicas de los materiales a
utilizar, los criterios, constantes y método de dimensionamiento y/o verificacidn, y la descripcion de la
ejecucion de la obra, con el correspondiente plan de las etapas de ejecucidn.

En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo contendran las
correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En las Planillas de Calculo se indicara claramente y el lugar visible:

a) Tipo de acero adoptado para las armaduras.

b) Tipo de cemento a emplear.

c) Resistencia caracteristicas del hormigdn a la edad establecida.

d) Razdén agua/cemento méxima establecida por razones de durabilidad, impermeabilidad, etc.

e) Coeficiente de seguridad adoptado.

Toda la documentacion se presentara en original y cuatro (4) copias.

Modificacion del predimensionado

El Oferente debera analizar el predimensionado de la estructura (Planos Generales, de replanteo, etc)
previamente al Acto Licitatorio, ya que las dimensiones alli indicadas son a titulo ilustrativo.

Una vez efectivizada la adjudicacidon, el Contratista realizara el cdlculo de la estructura del edificio,
conforme a lo que determine el Estudio de Suelo, y cualquier modificacidn que se autorice ya sea de
dimensiones, cuantias, tipo estructural, etc. no dara lugar a reajuste alguno del monto de contrato ni del
plazo de ejecucion.

Se deberd ejecutar los Planos de Replanteo Escala 1:50, Planos de Detalle Escala 1:20, y Planos y/o Planillas
de Doblado de Hierro en Escalas 1:50 6 1:20 que presentara a la D.G.C.M., sin cuya aprobacién escrita no
podrd comenzar los trabajos de estructuras.

El Contratista deberd confeccionar y presentar para aprobacion de la D.G.C.M., la siguiente
documentaciodn:

- Célculo de la estructura.

- Planos de encofrado, Escala 1:50

- Planos y planillas de armaduras Escalas 1:50 y 1:20

- Detalles aclaratorios que la INSPECCION de Obra considere necesario incorporar.

Caracteristicas de los Materiales

Cementos

Se utilizara cemento tipo portland normal o de alta resistencia inicial, de marcas aprobadas. Toda partida,
ya sea que provenga en bolsa o a granel que manifieste signos de haber sufrido procesos de fragiie, sera
retirada por el Contratista debiendo reponerse a cargo del mismo.

El cemento sera almacenado en depdsitos que lo protejan de la accién de la intemperie y la humedad del
suelo y paredes. La ubicacion y caracteristicas de estos locales, como asi también el procedimiento
utilizado para el almacenamiento, serd sometidos a la aprobacion de la INSPECCION de Obra vy
responderdn a lo establecido en el Capitulo I: Trabajos Preliminares. Dicha aprobacidon no exime al
Contratista la responsabilidad por la calidad y condiciones del cemento.

Agregado fino
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Estard constituido por arena natural de densidad normal del tipo de grano grueso, libre de particulas
extrafias que puedan perjudicar la resistencia o durabilidad del hormigdn y la armadura.

Agregado grueso

Sera de canto rodado o piedra partida, con particulas limpias y resistentes.

El tamafio serd menor que:

-1/5 de la menor dimension del elemento estructural

- % de la menor separacion de barras paralelas

- % del minimo recubrimiento libre de las armaduras

Agua

Debera ser limpia, potable, y libre de elementos tales como aceite, glicidos y otras sustancias que puedan
alterar el proceso de fragiie o tener efectos nocivos sobre las armaduras y el hormigon.

Aditivos

La utilizacidon de cualquier sustancia quimica, que tenga por fin modificar el proceso de fragiie, introducir
aire, mejorar la trabajabilidad, etc., deberd ser autorizada por la INSPECCION de la Obra.

Acero para armaduras

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigén armado deberan
cumplir con las Normas referidas a longitudes de anclaje y empalme, diametros de mandril, de doblado
de ganchos o curvas, recubrimientos minimos y separaciones.

Estas podran ser almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio sin que el material tome contacto
con el suelo.

Alambre

La vinculacion de las armaduras dentro del encofrado se realizara mediante ataduras de alambre n2 16.
Este debera poseer las caracteristicas de ductilidad necesarias para cumplir favorablemente con los
ensayos de envoltura sobre su propio diametro.

Encofrados

En todos los casos se deberdn respetar las dimensiones y detalles que se indiquen en los planos de
replanteo.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, metdlicos, plasticos o paneles de madera compensada,
segln corresponda en cada caso, tratados de forma tal que aseguren una correcta terminacidn exterior.
Los encofrados tendrdn la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Su concepcién y ejecucion se
realizara en forma tal que resulten capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni
desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio,
sobrecargas y esfuerzos a que se veran sometidos durante la ejecucion.

En los casos de hormigon a la vista, la INSPECCION de Obra debera aprobar el sistema que proponga el
Contratista, debiendo éste hormigonar un elemento de muestra, que una vez aprobado se mantendrd en
obra a los efectos de servir como patrén de calidad de la terminacién requerida.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados serdn
convenientemente arriostrados, tanto en Inspeccién longitudinal como transversal.

La ejecucion se hara de tal forma que permita el desencofrado en forma simple y gradual, sin golpes,
vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren las superficies de la estructura.

Para la inspeccidn y limpieza de los encofrados, en el pie de columnas, pilares, muros y en otros lugares
de dificil acceso o visual se dejaran aberturas provisorias adecuadas.

Los encofrados de madera se mojaran con abundancia 12 hs. antes y previo a la colocacién del hormigén,
debiendo acusar en ese momento las dimensiones que indiquen los Planos.

Prevision de agujeros nichos o canaletas.

El Contratista prevera en correspondencia con los lugares en que los integrantes de las distintas
instalaciones intercepten a la estructura de los orificios nichos canaletas y aberturas de tamafno adecuado
para permitir en la oportunidad del montaje de las mismas el pasaje y armado de dichas instalaciones.
Los marcos, cajones y tacos previstos a tal efecto seran preparados prolijamente de manera tal que luego
puedan extraerse facilmente, tarea que el Contratista efectuara simultdneamente con el desencofrado.
Armaduras
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Las barras se cortaran y doblardn ajustandose a las formas y dimensiones indicadas en los Planos y
documentos aprobados por la D.G.C.M.

El doblado de las barras se realizara en frio a la temperatura ambiente, mediante elementos que permitan
obtener los radios de curvatura adecuados.

Las barras deberdn estar libres de grietas, sopladuras y otros defectos que puedan afectar
desfavorablemente la resistencia o condiciones de doblado, y las que hubieran sido dobladas no se podran
enderezar ni volver a doblarse.

Cuando las barras se coloquen en dos o mas capas superpuestas, los centros de las barras de las capas
superiores se colocaran sobre la misma vertical que las correspondientes de la capa inferior.

Para sostener o separar las armaduras se emplearan soportes o espaciadores metdlicos o de mortero de
cemento con ataduras metalicas.

Las armaduras que en el momento de colocar el hormigdn estuviesen cubiertas por mortero, pasta de
cemento y hormigdn endurecido, deberan limpiarse a fondo.

Colocacion de hormigdn

La colocacién del hormigdn se realizara de acuerdo a un Plan de Trabajos organizado que el Contratista
presentara a la D.G.C.M oportunamente.

El Contratista debera notificar a la INSPECCION de Obra una anticipacién minima de tres (3) dias habiles
la fecha en que se ejecutara la colocacion del hormigén, no pudiendo comenzar hasta la inspeccion y
aprobacién de los encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como asi también
formas de operacidn.

Para el transporte del hormigédn deberdn utilizarse métodos y equipos que garanticen rapidez y
continuidad. El Contratista presentara el sistema adoptado a la INSPECCION de Obra para su aprobacién.
Desencofrado

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la INSPECCION de Obra.

Todos los desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigon.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir
su peso propio y el de la carga a que pueda estar sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubriran los laterales de columnas, para comprobar
el estado de estos elementos.

Los plazos minimos de desencofrado seran:

-Costados de vigas y columnas 4 dias
-Fondo de losas 10 dias
-Fondo de vigas 20 dias

-Puntales de seguridad en losas y vigas 28 dias

Recepcion de la estructura

La recepcion de la estructura se efectuara en etapas de acuerdo al cronograma de tareas presentado por
el Contratista para la aprobacién de la INSPECCION de Obra.

La recepcion provisoria de las etapas comprende:

-Aprobacion de encofrados y armaduras.

-Aprobacion de superficies desencofradas.

-Aprobacion de ensayos de probetas y materiales.

Las recepciones parciales y final no eximen al Contratista de su responsabilidad plena y amplia en cuanto
al comportamiento resistente de la estructura.

3.2. Memoria de Cdlculo del Predimensionado de la OBRA en particular:

Nuevo BUFFET:

La Estructura de Hormigén Armado predimensionada estd compuesta por fundaciones del tipo bases
aisladas 150x150cm a -2,00 mts de profundidad, pilotines @20 a -3,00 mts de profundidad y vigas de
fundacion de 20x30cm. Las columnas seran de H°A° @ 25 cm en sectores donde estdn excentas del
cerramiento, y de H2A2 20 x 20 donde coinciden con muros a ejecutar. Asimismo se predimensionan
columnas metélicas de 100x100x3,2mm para apoyo de bancos y barra de H2A2 y UPN / PN doble T para
la ejecucidon de la rampa, segun se indica en planos adjuntos. La cubierta sera Entrepiso sin Vigas (Losa

Calle 48 n° 581entre 6y 7 (6to piso| C.P.1900 | La Plata | Buenos Aires | Rep. Argentina
Tel.: 644-7122 (int 7520) | manuel.munitis@presi.unlp.edu | www.unlp.edu.ar



Direccion de Proyectos

Direccion General de UNIVERSIDAD
Construcciones y Mantenimiento NACIONAL
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, DE LA PLATA

OBRAS Y SERVICIOS

espesor 25 cm de H2A2 segln célculo), vigas invertidas perimetrales de H2A2 seglin célculo, segun se indica
en planos de Estructura. La escalera de acceso a la cocina se ejecutara con losetas premoldeadas
(pedadas) segun se indica en planos adjuntos.

04- ALBANILERIA

04.01. DE LADRILLOS COMUNES

Muros exteriores en cargas, capas aisladoras, y enchapes de estructura de hormigdn, se ejecutaran en
ladrillos comunes de 0.05m x 0.12m x 0.26m para evitar grietas o fisuras se agudizara el punto critico
entre enchape y filo superior de losa de aleros de ventana con una buiia.

En el caso de cargas la Contratista debera presentar el detalle tipico de babeta y sellado hidraulico de las
mismas para ser aprobado por la Inspeccion de Obra. (Deposito)

Ver planilla de terminaciones.

04.02 ALBANILERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

04.02.01 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 18X18X33 CM, ASENTADOS CON MORTERO DE CAL
REFORZADA %:1:3 (0,018 M3)

Muros exteriores de ladrillos ceramicos huecos de 0,18 m x 0,18 m x 0,33 m. Conforman toda la caja
exterior que compone la envolvente del edificio, en estos casos su espesor terminado es
aproximadamente 0.23 m.

04.02.02 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 12X18X33 CM, ASENTADOS CON MORTERO DE CAL
REFORZADA %:1:3 (0,008 M?)

Muros interiores de ladrillos ceramicos huecos de 0,12m x 0,18m x 0,33m.

Se ejecutaran hasta 1 cm. de fondo de viga conformando en esta separacion la correspondiente junta de
trabajo para agudizar en ese punto los posibles movimientos diferenciales de los distintos materiales
(nunca a tope de la estructura de hormigén).

04.02.03 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO 8X18X33 CM, ASENTADOS CON MORTERO DE CAL
REFORZADA %:1:3 (0,008 M?)

Muros interiores de ladrillos ceramicos huecos de 0,08 m x 0,18 m x 0,33 m.

Se ejecutaran hasta 1 cm de fondo de viga o fondo de losa, segln su posicidn relativa y ubicacion,
conformando en esta separacidn la correspondiente junta de trabajo para agudizar en ese punto los
posibles movimientos diferenciales de los distintos materiales (nunca a tope de la estructura de
hormigdn).

05. CONSTRUCCION EN SECO

05.02. CIELORRASOS
05.02.01. CIELORRASOS SUSPENDIDOS PLACA ROCA DE YESO:

Los cielorrasos se ejecutaran suspendidos, con perfileria estdndar de chapa galvanizada (sistema Durlock
o similar) en todos los casos el Contratista deberd garantizar la verificacion de las secciones
correspondientes a las vigas maestras metalicas, velas de colgamiento, etc., usando placas de roca de
yeso de 12.5 mm comunes en locales secos y placas de roca de yeso verde (sanitaria) en locales himedos,
si existieran locales donde por su destino se agudiza el riesgo contra incendio se debera proponer un
tratamiento de los mismos con placa de roca de yeso roja (cortafuego) en tal caso dicha solucién sera
verificada y aprobada por la Inspeccion de Obra. Todas las superficies se ejecutaran con masilla y sistemas
de fijacion estandarizados.

Se debera prever la libre dilatacién del cielorraso respecto de los muros perimetrales del local a fines de
evitar marcas o fisuras, el detalle lo ejecutard el Contratista y lo aprobara la Inspeccion de Obra.

Ver planilla de terminaciones.

El saldn del buffet no llevara cielorraso de Durlock, sino que quedard el hormigén a la vista. Para lograr
un acabado parejo, deberan utilizarse placas fendlicas nuevas o con un solo uso durante el encofrado
cuidando en el llenado y vibrado la perfecta distribucion del Hormigén. La superficie deberd quedar lisa y
sin resaltos, preparada para su posterior tratamiento de acabado.
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06. AISLACIONES

06.01. HIDROFUGA HORIZONTAL

En cubierta de buffet se ejecutard barrera de vapor sobre losa de H2A?, aislacion térmica de poliestireno
expandido de alta densidad bajo contrapiso con pendiente y carpeta de cemento y arena bajo aislacién
de membrana geotextil.

06.02. HIDROFUGA VERTICAL

En todos los muros que descargan sobre Viga de Fundacion, deberd ejecutarse una aislacion vertical y
horizontal hasta altura de contrapiso interior, realizada con cemento adicionado con hidréfugo bajo
pintura asfaltica.

En todos los muros de espesor 0.23 m se ejecutard capa aisladora horizontal doble con mortero de
cemento 1:3 con agregado de material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajon, espesor 2 cm

06.04. TERMICAS PARA CUBIERTAS

La cubierta inclinada del deposito techado con chapa galvanizada, llevara manto aluminizado tipo Isolant
TBA10 una cara de aluminio con malla de alambre de acero a 45° debidamente fijado a la estructura de la
cubierta.

07. CUBIERTAS

07.01. CUBIERTA INCLINADA

La cubierta inclinada del DEPOSITO se resolvera mediante chapa galvanizada sinusoidal N2 25 sobre
aislacion térmica tipo Isolant Tbal0 una cara de aluminio y estructura metalica correas perfiles C 100 x 50
x 15 x 1.6 dispuestos cada 60 centimetros.

Ver Planta de techos, Planos de estructuras; Plano de instalaciones pluviales y Planilla de terminaciones

07.02. CUBIERTA PLANA

NUEVO Edificio BUFFET:

Este rubro comprende la provisién y colocacién de la totalidad de los materiales requeridos para la
construccidn de las cubiertas planas. Se ejecutara cubierta de losa plana de H°A® (entrepiso sin vigas),
barrera de vapor, sobre la que se realizara contrapiso con pendiente y carpeta de cemento reforzada con
hidréfugo, bajo aislacién de membrana geotextil, todo de acuerdo a lo indicado en planos.

La cubierta presentard la pendiente necesaria a los efectos de descargar las aguas pluviales a los desaglies
indicados en plano correspondiente a planta de techos.

08. REVOQUES

08.01. REVOQUES EXTERIORES

Todos los muros en contacto con el exterior tendran idéntico tratamiento, siendo la materializacién de
los mismos (de afuera hacia adentro) de la siguiente manera: revoque grueso fratasado a la cal 20 litros
de mortero %:1:3 y azotado impermeable de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de material
hidréfugo.

08.02. REVOQUES INTERIORES

La cara interior de los muros y paramentos sufrira variaciones en las terminaciones dependiendo del tipo
de local que se trate tal y como se especifica aqui, y en Planilla de terminaciones.

En los locales los paramentos de mamposteria presentardn un acabado de revoque interior completo,
grueso y fino a la cal terminado a fieltro 20 litros de mortero %:1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3

Para definicion de espesores promedio en ambos casos ver planilla de terminaciones.
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Los locales o sectores que lleven algun tipo de revestimiento se terminaran solo con grueso, preparado
para recibir revestimiento.

11. CONTRAPISOS Y CARPETAS

11.01.01. CONTRAPISOS

Los contrapisos para pisos interiores (cocina) seran de hormigdn pobre de cascote empastado sobre
entoscado compactado segun las indicaciones surgidas en el Estudio de Suelos, espesor 12 cm, mortero
%:1:3:6, sobre film de polietileno de 200 micrones. El suelo deberd estar debidamente tratado vy
compactado de acuerdo a recomendaciones indicadas en estudio de suelos. Llevaran contrapiso los
locales sobre los que se colocara piso granitico, hormigén peinado y tactiles.

11.01.05. CONTRAPISO RDC

Se ejecutard contrapiso RDC de limpieza y nivelacion, sobre entoscado compactado segun las indicaciones
surgidas en el Estudio de Suelos, espesor 12 cm sobre film de polietileno de 200 micrones, en sector salén
y semicubierto. El mismo debera coincidir con la superficie donde la losa de H2A2 quedara vista, a fin de
que el apuntalamiento de la misma se realice sobre este contrapiso, para evitar depresiones del terreno,
asimismo permitird una correcta nivelacién al momento de encofrar. El suelo debera estar debidamente
tratado y compactado de acuerdo a recomendaciones indicadas en estudio de suelos.

11.01.04 CONTRAPISO SOBRE CUBIERTA PLANA
Las losas de cubierta del buffet llevardn contrapiso alivianado con poliestireno expandido granulado sobre
toda la superficie a fin de disminuir cargas. Sobre este se colocara la impermeabilizacién.

12, PISOS
Los pisos interiores se indican en la simbologia de locales de los Planos de Plantas de arquitectura, en
Planilla de Terminaciones y demas documentos.

12.01. PISOS GRANITICOS

En los locales que se indican en Planos adjuntos del BUFFET, sector cocina, se colocardn mosaicos
graniticos de base gris 30 x 30 cm. de primera calidad, con sus bordes perfectamente compactos sin
burbujas, ni cachaduras, etc. Las piezas que tengan deficiencias por minimas que sean no seran admitidos
para la colocaciéon. Los mosaicos se colocardn con juntas cerradas. La granulometria de los mismos serd
0/1. Se deberan colocar con mortero de asiento de espesor 20 mm %:1:3, siempre sobre contrapiso y se
debera terminar con acabado pulido, lustrado a plomo. En los casos que se requiera, el piso debera
presentar una pendiente que permita el escurrimiento de las aguas hasta piletas de patio abiertas, puntos
de evacuacion o desaglie, etc. Se debera tener espacial atencion en la correspondencia uniforme de cotas
de nivel de piso interior entre solados de distinta caracteristica y/o tecnologia.

12.10. VARIOS

12.10.04. PISO FERROCEMENTICIO

NUEVO Edificio BUFFET

Los pisos interiores del salén principal del buffet y semicubierto seran ferrocementicios nivelados
mecanicamente (con maquinaria del tipo helicdptero) y juntas de dilataciéon coincidentes con médulos
estructurales y medios médulos, y/o seglin recomendaciones del fabricante e indicacion de la Inspeccion
de Obra. Su terminacién, en cuanto a tonalidad y textura, deberd ser uniforme y lo mas lisa posible,
tratando de lograr una superficie tipo espejo.

En este sentido la tonalidad y textura sera definida oportunamente por la Inspeccidon de Obra, segun las
muestras realizadas por la Contratista para tal fin.

La Contratista deberd presentar un plano de pisos con la inclusion de juntas de dilatacién a fin de obtener
la aprobacion correspondiente por parte de la Inspeccion de Obra.
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Los escalones llevaran por terminacién en su “nariz’, un perfil “L” de %“ para evitar roturas o
desprendimientos y se colocara antideslizante 3M o similar que cumpla con las normativas de seguridad
requeridas. Los mismos tendrdn un espesor medio no menor de 12 cm de hormigdn H-21, incluso malla
electrosoldada de 15x15 cm, e incorporacién de endurecedores no metalicos.

12.10.06. HORMIGON PEINADO (Veredas exteriores)

Los pisos exteriores y de acceso serdan de hormigdn peinado borde llaneado sobre terreno compactado,
con juntas de trabajo a distancias y en médulos a aprobar por la Inspeccién de Obra para lo cual la Empresa
Contratista ejecutara planos de pisos y sus respectivos detalles tomando como base la documentacién
licitatoria.

A fin de encausar el agua de lluvia, las veredas de ese sector del buffet deberdn tener pendiente de
escurrimiento hacia el terreno natural, segun se indica en plano adjunto. La Empresa Contratista debera
realizar el calculo estructural correspondiente.

12.10.07. PISO DE PREVENCION TACTIL

En los sectores que se indica en planos adjuntos (en todo el frente de arranque y remate de desniveles),
se deberan colocar una franja de 60 cm. (dos hiladas paralelas) de lajas de prevencidn, con textura en
forma de botones en relieve de 1 a 5 mm. y color contrastante con respecto al de los solados contiguos,
para la prevencién de ciegos y disminuidos visuales. Los materiales en lajas ubicadas al exterior seran de
hormigdn H30, o en su defecto calcdreo. En interiores granitico o goma.

Referencias: Normas IRAM 111102-2 y Ley 962 de la C.A.B.A.

0,035

DIMENSIONES ACEPTABLES (EN M.M.) MIN  MAX

goa | | [oos] 0015

o
[
0,005

0,045

12.10.08. RAMPAS

RAMPA SIMPLE TRAMO

Deberan cumplir con todas las normativas vigentes respecto de su desarrollo, barandas y pasamanos,
sefializacidn y piso de superficie antideslizante.

La rampa de simple tramo se colocara sobre el lado derecho de Acceso al nuevo Edificio, debera subir 0.72
m y se realizara en un tramo, cuya pendiente no superara el 6%.

La Contratista debera realizar los calculos de la estructura de H°A° y apoyos de la rampa de acuerdo al
disefio propuesto, asi como de las base aisladas de H2 A2 sobre terreno resistente para anclaje de perfiles
de apoyo a colocar. La rampa se ejecutara con Perfiles Normales doble T de 12 cm. Perimetrales e
interiores y losa de H°A® interior segun Calculo, espesor aproximado 10 cm sobre encofrado de fendlico.
El calculo correspondiente para determinar secciones y espesores definitivos de planchuelas y estructura
interna, correrd por cuenta de la Empresa Contratista y debera ser aprobada por esta Direccién previo al
comienzo de los trabajos.

La rampa ird suspendida y se mantendra asi hasta alcanzar el perfil de apoyo.

La superficie del hormigdn debera quedar rugosa de modo que resulte antideslizante.
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13. ZOCALOS

13.01 ZOCALOS GRANITICOS:

En los paramentos y tabiqueria que encierran los locales cuyos pisos seran de piso granitico (Cocina)
debera colocarse zécalo del mismo color y material, de 7cm de altura, de acuerdo a lo que indiquen las
especificaciones técnicas del material.

14. REVESTIMIENTOS

14.02. REVESTIMIENTOS CERAMICOS
NUEVO Edificio BUFFET:

Llevara revestimiento seglin memoria la cocina del buffet.

Los paramentos de la cocina del buffet, tal y como se indica en planos adjuntos, deberan ser revestidos
con ceramicos esmaltados 30x60 cm, color blanco mate, colocacién con adhesivo plastico a junta recta
sellada con pastina al tono, altura total del local (3,00 m)

16. CONDUCTOS HUMEROS Y VENTILACIONES

16.04.01. EQUIPOS DE EXTRACCION DE AIRE
Se proveeran y colocaran 3 extractores de aire industrial Emv helicoidal de chapa pintada de 52cm
diametro, trifasico 380 v, 1400 Rpm.

16.04.02. CAMPANA DE COCINA

Buffet: en la cocina del buffet se proveera una campana conformada por estructura de chapa plegada N°
16, con tiraje de chapa plegada N°16 y remate con sombrero exterior antiviento de chapa a los cuatro
vientos, incluso fijaciones y uniones electrosoldadas reforzadas entre si, sellado con silicona de alta
temperatura en las juntas. Caracteristicas: campana de cocina piramidal, motor exterior satélite de 4"
aluminio, potencia: 1/8 hp, cafios de salida minimo 4 metros altura desde la boca, codos y aislantes.

17. BARANDAS

17.01. METALICOS: Barandas

Se deberdn colocar barandas a lo largo de la rampa de acceso. Las mismas seran de hierro negro. El
pasamanos superior sera de cafio de hierro negro de 1 3/4 de didmetroy 2 cafios de 1” 1/4 que se ubicaran
en el sector inferior. Las barandas tendran parantes de doble planchuela de 1 %4” x 3/16” cada 1.5 m.

Las soldaduras y empalmes entre piezas metdlicas (perfiles, cafios, planchuelas) deberan ser pulidas y
lijadas de manera de quedar perfectamente terminadas. La altura de los mismos estd indicada en planos
y corresponden con las especificadas para el uso de discapacitados. Se deberan utilizar piezas enteras, no
se aceptaran empalmes, ni afiadidos mas alla de los estrictamente necesarios. Se colocaran en cantidad y
ubicacidn exacta con el plano de proyecto.

Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa serdn dobles y continuos. La forma de fijacién no
podrd interrumpir la continuidad y el deslizamiento de la mano.

La altura de colocacién del pasamano superior es de 0,90 m + 0,05 m medidos a partir del solado de la
rampa hasta el plano superior del pasamano superior.
La altura de colocacion del pasamano inferior es de 0,75 m + 0,05 m medidos a partir del solado de la
rampa, hasta el plano superior del pasamano inferior.

La distancia minima entre ambos pasamanos sera de 0,15m.
La seccidén transversal circular tendra un diametro minimo de 0,04 m y maximo de 0,045 m

Estardn separados de todo obstaculo o filo de paramento como minimo 0,05 m y se sujetaran por la parte
inferior para permitir el deslizamiento continuo sobre la superficie de apoyo.
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Deberdn realizarse segun los detalles adjuntos, debiendo respetarse los materiales y dimensiones que se
especifican en las referencias.

17.02 BABETAS, CENEFAS, CUPERTINAS y CANALETAS

La cubierta de chapa galvanizada del depdsito llevara babetas perimetrales de chapa galvanizada, la cual
debera atornillarse a paramentos y sellarse en toda su extension.

El disefio de los presentes elementos y la modalidad de montaje y colocacién deberd someterse a
aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

19. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Buffet: Las carpinterias de chapa y/o aluminio del edificio buffet seran todas nuevas.

Las carpinterias nuevas se proveeran en perfectas condiciones de funcionamiento y acabado y en un todo
de acuerdo con las especificaciones técnicas, Planos, Planillas de Carpinterias, o seguin necesidades de
obra.

Deberdn preverse, al momento de su provision, todas las eventualidades propias de la obra. Por ejemplo:
refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles, todos los selladores necesarios para asegurar
la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, cerraduras, tornillos,
grampas, etc.

Los espesores de los vidrios indicados en las Planillas de Carpinterias son a titulo indicativo. Los espesores
a emplear serdn los indicados por el fabricante segun la dimension, tipo y tecnologia empleada para cada
caso, sin que ello suponga incremento de costos

En el caso de aluminio, la linea de carpinteria a ser utilizada deberd ser tipo Mddena color negro, borde
recto o similar, a los efectos que garantice la colocacién de vidrios de seguridad dobles laminados tipo
blisan 3+3 mm en los pafios que debidamente se indiquen en las respectivas Planillas de Carpinterias.

19.01. CARPINTERIA DE CHAPA

Cumplirdn con todos los requerimientos genéricos antes mencionados en el item 19

Las puertas de acceso al edificio, seran de marco de chapa doblada N°18 y hojas bastidor de tubo
estructural de 60 x 30 mm., bastidor preparado para recibir vidrio de seguridad 3+3 o chapa lisa doblada
N°18, incluye herrajes, bisagras, cerradura de seguridad y/o barral antipanico

19.02. CARPINTERIA DE ALUMINIO

Las ventanas cumplirdn con todos los requerimientos genéricos antes mencionados en el item 19, seran
construidas en aluminio, linea Médena borde recto color negro, con vidrios laminados de seguridad 3+3,
formada por marco y hojas corredizas, fijas y proyectantes para vidrio entero y con la inclusion de tubo
estructural de aluminio 100 x 100 entre ventanas si fuese necesario, aunque no lo indiquen ni las plantas
ni las planillas de carpinterias correspondientes.

En todos los casos, donde sea posible, las carpinterias de aluminio se colocaran con premarco de
aluminio, la perfileria sera del tipo Aluar similar o equivalente, y llevaran mosquitero (ventanas de
cocina)

El fabricante de carpinterias y la Empresa Contratista deberan efectuar todas las verificaciones
necesarias de las dimensiones y espesores de vidrios colocados en todas las carpinterias para garantizar
la seguridad de los usuarios del edificio.

Todos los vidrios de la obra, deberan quedar perfectamente limpios y en condiciones a la finalizacién de
los trabajos.

19.04. REJAS

Se deberan proveer y colocar rejas en carpinterias de la cocina. Las mismas deberan ser con tubos
estructurales de acero de 20x20x3.2 mm para las horizontales soldados a planchuelas laterales de hierro
de 1%” x 1/8” que se amuraran a la mamposteria.

19.05. VARIOS
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Se debera proveer y colocar como paravista de los tanques de reserva celosia metalica formada por
chapa plegada N°16 y marco de CHDD N°18

19.06. BARRAL ANTIPANICO

Se colocara barral antipanico en las puertas dobles de ingreso al saléon del buffet. Dichos barrales se
colocaran en la cara interior de las puertas solamente y la apertura de las mismas sera en el sentido del
escape.

21. CARPINTERIAS COMBINADAS

Las carpinterias interiores combinadas se proveeran en perfectas condiciones de funcionamiento y
acabado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, planillas de carpinterias, o
segun necesidades de obra.

Deberdan preverse, al momento de su provision, todas las eventualidades propias de la obra. Por ejemplo:
refuerzos estructurales, elementos de sujecion como grampas de amure a mamposteria, o con marcos
para tabiqueria liviana de montaje en seco, cerraduras, picaportes, tornillos, pomelas, etc.

21.01. CARPINTERIAS MARCO DE CHAPA, HOJA DE MADERA ENCHAPADA EN CEDRO

Las puertas interiores cumplirdn con todos los requerimientos genéricos antes mencionados en el item
21. Serdn compuestas por hoja puerta placa ciega enchapada en cedro 1%" para lustrar, panel interior
armado tipo nido de abeja. El marco serd de chapa plegada DWG N2 18 y debera preverse su perfecta
vinculacién y rigida fijacidn en los casos en los que se coloquen en vanos de tabiqueria ejecutada en seco.
Incluirdn cerraduras y pomelas atornilladas.

Ver planilla de carpinterias.

22. INSTALACION ELECTRICA

Para precisiones técnicas especificas ver “Anexo Instalacion Eléctrica”

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos,
artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de la Instalacion Eléctrica.

Los trabajos a realizar en la instalacién deberdn ser ejecutados por un electricista matriculado, el cual
debera obrar en las Inspecciones y aprobaciones del tendido por parte de la Empresa prestataria del
servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, el Contratista utilizara materiales de primera calidad, debiendo
actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

INSTALACION ELECTRICA - BAJA TENSION

Los trabajos aqui especificados incluirdan en general todos los materiales, herramientas, equipos,
artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la instalacién de corrientes débiles
(datos).

La instalacién de baja tensién comprende, pero no se limita, a la provisidn e instalacién segln se detalla
en el plano respectivo.

Los trabajos a realizar en la instalacion deberan ser ejecutados por un especialista en la materia, el cual
debera obrar en las Inspecciones y aprobaciones del tendido por parte de la Empresa prestataria del
servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, el Contratista utilizard materiales de primera calidad, debiendo
actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

RED DE DATOS

Se incluye aqui el tendido de cafieria para entrada de fibra dptica desde el exterior, provision y colocacién
de cajas para dos modems, y tomas (hembra) indicado en Planos.

22.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACION
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Todos los artefactos de iluminacién seran marca Lucciola y Artelum o similar equivalente en precio y
calidad, la Empresa podra presentar una alternativa respecto de los mismos en beneficio de la calidad
arquitecténica del edificio, y con anterioridad a su compra y colocacién. Estos deberan ser aprobados por
esta Direccion y la Inspeccion de Obras, de lo contrario se colocardn los especificados en esta
documentacidn.

Se detallan caracteristicas genéricas de los artefactos de iluminacién a proveer. Ver plano de lluminacidn

En Buffet:

Artefacto Tipo A: Lucciola Modelo Bilamp x307 (7U)

Artefacto Tipo B: Lucciola Modelo Tasso Max Led Cod. TLM 112 con tensor (3U)

Artefacto Tipo C: Lucciola Modelo Riel empotrable de 2 metros con 3 cabezal para riel LUCCIOLA
cod.6100PR c/ldmpara AR111 PROFESIONAL (17 U)

Artefacto Tipo D: Lucciola Modelo KEVIN PLAFON PL401 (11 U)

Artefacto Tipo E: Lucciola Modelo PROYECTOR PROA PLR752 (3U)

Artefacto Tipo F: Lucciola Modelo KEVIN PLAFON PL500 (1U)

Artefacto Tipo G: Lucciola Modelo KIO (5U)

Artefacto Tipo H: Lucciola Modelo TIRA LED KELLIE EN PERFIL ALUM. EMPOTRADO EN MURO LATERAL
(1U)

Artefacto Tipo I: Lucciola Modelo KEVIN PLAFON ETLH54 (3U)

Artefacto Tipo J: Lucciola Modelo PROYECTOR PROA PLR763 (1U)

23. INSTALACION SANITARIA

Para precisiones técnicas especificas ver “Anexo de Instalacidn Sanitaria”.

Los trabajos aqui especificados incluirdan en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de las instalaciones sanitarias de agua fria y
caliente y los desagties cloacales y pluviales, ventilaciones correspondientes y conexiones a redes de los
servicios antes mencionados.

En todos los casos el Contratista utilizard materiales de primera calidad y solicitara la aprobacién de todos
los trabajos a la Inspeccién de Obra, debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen artey a
lo establecido en las normativas vigentes.

Todas las dimensiones, diametros, capacidades, caudales, etc. del presente item deberan ser verificadas
por el Contratista, quien realizard toda modificacion necesaria a fin de obtener un correcto
funcionamiento del sistema.

A fin de abastecer y almacenar agua potable, se debera colocar segun plano, una cisterna de 850 litros de
capacidad, con una bomba centrifugas de 1 HP para el llenado de los tres tanques de reserva de 1000
litros cada uno.

Los tanques de agua sobre losa deberdn ir apoyados sobre perfiles metalicos para permitir el
escurrimiento de agua de lluvia.

23.04 DESCRIPCION GENERICA DE GRIFERIAS Y ARTEFACTOS

La griferia, para todos los casos, debera ser del tipo FV o similar en precio y calidad.

Serd para colocacion en mesada o mamposteria segin corresponda. Las llaves de paso, y canillas de
servicio marca y modelo a criterio de la Empresa Contratista, calidad similar a griferias a colocar y deben
ser aprobadas por la Inspeccién de Obra de acuerdo a muestra previa a su colocacion.

Buffet:

En todas las mesadas de la cocina del buffet la griferia sera del tipo B2 Newport 0411.02 o similar.

Las bachas seran todas de acero inoxidable de Johnson o Mi Pileta o similar en precio y calidad,
especificada cada una en la planilla de mesadas.

En el sanitario para personal, la griferia sera FV mod. Allegro 0207/15-CR.

Los sanitarios contaran con todos los accesorios para su normal funcionamiento
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e Inodoro pedestal, "Ferrum" linea Florencia modelo Quequen IQF o similar equivalente. Incluso
tapay asiento TFB o TFN

e Depdsito para inodoro exterior, tipo mochila "Ferrum" linea Florencia/Quequen, o similar
equivalente

e Dispenser de jabon liquido de PVC esmerilado "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso
elementos de fijacidon

e Dispenser de papel secamanos de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso elementos
de fijacion

e Dispenser de papel higiénico de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso elementos de
fijacion

24. INSTALACION DE GAS

24.01 INSTALACION DE GAS PARA BUFFET

En el presente Edificio sélo se contempla instalacidon de Gas Natural para termotanque, cocina, hornos del
buffet, quedando excluida la climatizacién como parte de ésta instalacién.

Los trabajos aqui especificados incluirdan en general todos los materiales, herramientas, equipos,
artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de la instalacién de gas.

Los trabajos a realizar en la instalacion de gas deberan ser ejecutados por un gasista matriculado, el cual
deberd obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por parte de la Empresa prestataria del
servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizara materiales de primera calidad, debiendo
actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.
Ver planos de instalaciones y anexo correspondientes en relacién al sellado, estanqueidad, etc. Se probara
la instalacion con 80/100 grs. sellada y sin artefactos y con 60/100 grs. con artefactos colocados.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser aprobadas por
las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos legales de inspecciones,
etc. Requeridos por sus entes reguladores.

Se deberd proveer y colocar un termotanque a gas natural segun plano, de primera marca y calidad de
160 litros de alta recuperacién para suministrar agua caliente a la cocina y sanitario de personal del buffet.

26. CLIMATIZACION

Los trabajos aqui especificados incluirdan en general todos los materiales, herramientas, equipos,
artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la nueva instalacién de refrigeracién
/ calefaccion.

Los trabajos a realizar en las instalaciones de climatizacién deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas
del buen arte de la construccién, utilizando materiales de primera calidad y observando lo establecido en
las normativas vigentes para dichos fines. La Inspeccién de Obra debera aprobar el tendido tanto en su
recorrido como en su calidad y seguridad operativa.

La totalidad de los locales climatizados que se indican en Planos, se trataran mediante equipos de aire
acondicionado tipo “Split” frio/calor individuales de 3000, 4500 o 6000 Kcal/h segun se indique, de
primera marca y calidad. La Contratista deberd proveer e instalar los equipos, las cafierias de vinculacion
y conexiones de alimentacién y mando entre unidades, como asi también proveer y resolver las cafierias
de desaglie de condensados.

La ubicacién de las unidades exteriores de los equipos mencionados serdn en los sitios indicados a tales
efectos tal y como se expresa en Planos adjuntos.

En los casos de las unidades interiores, todos los desagiies de condensados deberan conectarse de manera
excluyente a una cafieria de desagtlies ad-hoc dispuesta a tal fin en AWADUCT de @ 2”, la cual descargara
los fluidos en las camaras de desaglies pluviales. Su disposicion no quedara bajo ningun caso a la vista,
debiendo generarse plenos verticales en tabiqueria de placa de roca de yeso a tales fines, o disponerse
bandejas portacables de chapa galvanizada en tramos horizontales.

Calle 48 n° 581entre 6y 7 (6to piso| C.P.1900 | La Plata | Buenos Aires | Rep. Argentina
Tel.: 644-7122 (int 7520) | manuel.munitis@presi.unlp.edu | www.unlp.edu.ar



Direccion de Proyectos
Direccién General de
Construcciones y Mantenimiento

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

En los casos de unidades exteriores, los condensados deberdn canalizarse de forma directa con los cafios
de desagles pluviales, y/o mediante o a través de los mismos plenos verticales utilizados por los
conductos de las unidades interiores. En ningln caso podrdn los condensados precipitarse libremente al
exterior o ser canalizados “a la vista” en fachada.

Los conductos de interconexidn entre unidades interiores y exteriores tampoco podran quedar expuestos
de forma vista bajo ningln aspecto, debiendo tener que alojarse sobre cielorrasos, plenos verticales
revestidos y/o bandejas portacables de chapa galvanizada.

Equipos a proveer y colocar:

Buffet: 2 equipos frio /calor, con unidades exteriores sobre losa en cubierta. de 4500Kcal/h segun se indica
en planos.

Ver Planos adjuntos

28. SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD

Para precisiones técnicas especificas ver “Anexo Higiene y Seguridad”

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de los trabajos de instalaciones contra incendio.
La misma comprende la provisidn e instalacién de todos los elementos de seguridad indicados en el plano
de Seguridad e higiene todo conforme a las normas vigentes.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser aprobadas por
las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los pasos legales de inspecciones,
etc. requeridos por sus entes reguladores.

Ver planos seguridad e Higiene

29. VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

29.01 VIDRIOS

Los trabajos aqui especificados incluiran la provisidon y colocacién de todos los materiales necesarios para
la ejecucién de los trabajos.

Todos los vidrios de ventanas seran laminados de seguridad 3+3 en Buffet.

30. PINTURA

Los trabajos aqui especificados incluirdan en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de los trabajos de pintura.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras metalicas, muros de albaiiileria
revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso, carpinterias, herrerias, ductos y todo lo
especificado en planos.

El Contratista debera tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras estructuras tales
como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, etc.

Los materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase
y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra. Serd condicion indispensable para la aprobacion de los
trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, sin huellas de pinceladas y rodillos.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se lijaran con lija de grano
fino, hasta obtener una superficie lisa.

En caso de ser necesario se procedera al retiro de particulas flojas y/o imperfecciones superficiales y
reparacién y preparado nuevamente de la superficie dejandola apta recibir la pintura.

En todos los casos se utilizardn materiales y pinturas de primera calidad de marca reconocida que
aprobard oportunamente la Inspeccion. Del mismo modo deberan ser aprobados los colores que se
aplicaran, previo al comienzo de los trabajos.

30. 01 MUROS EXTERIORES
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En exteriores se aplicardn en primera instancia y en todos los casos dos manos de imprimacién y luego de
dos a tres manos de latex para exterior color blanco. Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el
item 30.

30. 02 MUROS INTERIORES

Eninteriores se aplicardn en primera instancia y en todos los casos dos manos de imprimacién. Sobre ésta,
se aplicaran tres manos de latex color blanco terminacidn satinado de primera marca y calidad en todos
los paramentos interiores. Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

30. 03 CIELORRASOS DE PLACA DE ROCA DE YESO

Los cielorrasos de Durlock se pintaran con Latex para cielorrasos de color blanco. Comprende
acondicionamiento de la base, una mano de fijador y tres manos de terminacién. Se aplicaran los criterios
genéricos definidos para el item 30.

Salén Buffet / Semicubierto: Para el caso del salén del buffet y galeria, se deberad aplicar pintura
transparente satinada para hormigdn visto sobre toda la superficie del cielorraso de hormigdn visto.

30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA

30.05.01. CARPINTERIAS COMBINADAS

Los marcos de chapa de las puertas y las puertas, barandas, tubos y toda superficie metdlica, deberan
pintarse con esmalte sintético de marca reconocida de primera calidad. El procedimiento a seguir debera
ser el siguiente: se aplicardn dos manos de convertidor de oxido en la totalidad de la superficie.
Transcurridas 12 hs. de secado, se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de
primera calidad, color blanco satinado con un intervalo minimo de 8 horas entre cada una de ellas. La
cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la minima, debiendo realizarse las que a
criterio de la Inspeccién de Obra sean necesarias, para una perfecta terminacion y cubrimiento de las
superficies.

En el caso de las hojas de madera, se tratardn las superficies de la siguiente manera; previo lijado y
limpieza, se aplicaran tres manos de laca al agua satinada. Deberd quedar con una terminacién lisa y
uniforme.

30.05.02. HERRERIA

Las carpinterias, ménsulas,perfiles normales doble Ty C de hierro, Planchuelas, Barandas, Pasamanos y
elementos de hierro nuevos o reciclados, deberan pintarse con esmalte sintético de marca reconocida de
primera calidad.

Para los reciclados, previa pintura, deberan rasquetearse a fondo y verificar el buen estado del hierro,
caso contrario, reemplazar pieza o sector oxidado por nueva.

El procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se aplicaran dos manos de convertidor de éxido en la
totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de secado, se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético
satinado de marca reconocida de primera calidad, color blanco, con un intervalo minimo de 8 horas entre
cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la minima, debiendo
realizarse las que a criterio de la Inspeccidon de Obra sean necesarias, para una perfecta terminacién y
cubrimiento de las superficies.

30.05.03. MESADAS DE H°A°
Las mesadas de hormigoén del salon, deberdn pintarse con tres manos de esmalte Epoxi modificado,
bicomponente soluble en agua de color a definir en obra, del tipo Sumadur 288 WB de Sherwin Williams
o similar en precio y calidad.

31. OBRAS VARIAS:

MARMOLERIA:
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BUFFET

Las mesadas de la cocina del Buffet seran de granito gris Mara de 20 mm, sin grietas ni anomalias. Iran
amuradas a pared, empotradas como minimo 3 cm y sostenidas mediante ménsulas de hierro ocultas bajo
mesada cada 60 cm. Se colocara frentin de granito de 2 cm segun se indica en planos.

La Empresa Contratista coordinard la colocacién de bachas y griferias con la marmoleria. Deberan llegar
a obra con los traforos correspondientes a los artefactos y griferias especificadas en planos.

Su filo superior se correspondera con la cota + 0.90 m de NPT interior de cada piso, a menos que en plano
se indique otra cota.

La barra del buffet mantendra las caracteristicas generales indicadas en mesadas siendo la mesada
superior / inferior de granito gris mara de 20 mm. El disefio general de la barra estd indicado en el plano
correspondiente. El conjunto contempla la colocacion de mueble inferior de Mdf enchapado en melamina
de 18 mm negra sobre el que se colocara un exhibidor en Policarbonato compacto transparente de 3mm,
con un pano fijo de un lado y dos puertas corredizas del otro, de acuerdo a lo indicado en plano.

BANCO PREMOLDEADO
Se deberd proveer tres bancos de hormigdén premoldeado de 2,80x0,70x0,40m marca BLOKY modelo
“Banco Parque” o similar.

32. SEGURIDAD E HIGIENE
Ver “Anexo Seguridad e Higiene”

NOTAS GENERALES

= El Contratista debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y reglas del
arte. La omision de alglin trabajo y/o detalle de la documentacién no justificard ningin costo
suplementario, ni adicional.

= El Contratista estard obligado a ejecutar todas aquellas tareas que, aunque no se encuentren
especificadas en esta documentacidn resulten necesarias para la correcta terminacidn de los trabajos
de acuerdo a los fines que se destinen.

] Todas las medidas y todos los niveles deberan ser verificados en obra.

] El Contratista deberd presentar muestra con la debida anticipacién de todos los materiales a

emplearse en la ejecucidn de la obra, para su aprobacién por parte de la Inspeccidon de Obra. Seran de

primera calidad y marca reconocida y sin ningun tipo de falla.

. La Empresa debera presentar con anterioridad a su ejecucién todos los planos estructurales

correspondientes a encofrado, planillas de doblados de hierro, detalles, planos generales, célculo

estructural y estudio de suelos. La misma serd responsable de la documentacién presentada y no podra

ejecutar los trabajos hasta no obtener su aprobacion.

] El Contratista deberd presentar los planos segln obra completos, incluyendo instalaciones,
previamente a la recepcion provisoria de los trabajos.
] Todos los trabajos serdn ejecutados con personal idoneo para cada uno de los rubros y

especialidades, quedando facultada la Inspeccion de la obra de exigir en cualquier momento se cumpla
estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera necesario el cambio del personal actuante.

. Toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucion de la obra a causa de la misma,
sera responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su cuenta.

] Todos los tramites de pre-factibilidad, factibilidad, aprobacion y conexion de todos aquellos
servicios a ejecutar y que asi lo requieran, correran por cuenta del Contratista.

] La obra permanecera en todo momento completamente limpia y ordenada debiendo cumplir
con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e Higiene en el trabajo.

] El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 180 dias corridos.
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