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MEMORIA TECNICO - DESCRIPTIVA

OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente proyecto trata de las obras de construccion del nuevo Buffet para la Facultad
de Artes de la UNLP. El mismo estara implantando en el espacio central del patio de dicha
facultad y tomara el contra frente del departamento de maquetas. Dicha estrategia
proyectual se realiza para preservar los murales ejecutados en dicha cara e integrarlos al
espacio del Buffet, de esta manera se aprovecha mejor la superficie de ocupacion en el
patio central.

La logica organizativa del programa se rige en funcién de un armado de sector cocina cerca
de los estacionamientos existentes y desplazado del departamento de maquetas.
Generando una zona sucia y de proveedores de facil acceso. Luego el programa se
completa con la apertura del salén el cual toma toda la longitud del edificio mencionado
anteriormente. La cubierta en su totalidad es un entrepiso sin vigas el cual termina de
vincular con un quiebre la construccion existente de la nueva.

En dicho contexto, cabe consignar los siguientes detalles del proyecto a tener en cuenta:

o La resolucion de los encuentros entre losas y planos de paramentos (externos e
internos) presenta ciertos disefios particulares y cambiantes entre diferentes plantas (mas
alla de las dimensiones surgidas del predimensionado o el calculo estructural), a los fines
de resolver las variables de fachadas, disposicion y ubicacién de carpinterias, condiciones
de estanqueidad y apariencia final del edificio. En el COmputo que acompafia al presente
se han considerado dichos excedentes. Al momento de ejecutar la estructura sera
requerimiento fundamental la consulta del resto de la documentacion gréfica, sobre todo
las secciones de arquitectura.

o Se debera contemplar todos los trabajos propios de la implantacion para dejar
despejada el area del sector a ejecutar. Dichas tareas en lineas generales comprenden
remover cualquier tipo de arbol y vegetacion que se encuentre en dicho sector asi mismo
cualquier tipo de mobiliario urbano que deba reubicarse. Los solados exteriores existentes
deberan intervenirse para llegar a las cotas de niveles dispuestas en el proyecto y las
fundaciones respectivas.

A los fines ilustrativos se enumeran a continuacion los aspectos generales de las
cuestiones a considerar

Alcance del Pliego



El presente Pliego de Especificaciones tiene como finalidad dar el lineamiento de las
especificaciones de aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a
realizarse, motivo de la presente licitacién, completando las indicaciones obrantes en la
documentacion gréfica y deméas documentos integrantes de la presente.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones de aplicacion en esta
obra es indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacién podra ser
ampliado, corregido y/o modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta 'y
la posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de
adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que
se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las
instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccion de Obra para
Su correcta ejecucion.

Obligaciones del Contratista
e Calidad de la Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las mas estrictas reglas del arte.
Para ello, el Adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias para la calidad y
adecuacion de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los mas
apropiados para esas finalidades.

o Concepto de obra completa
La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario debera cumplir fielmente lo expresado y la intencién
de lo establecido en la documentacién presente.
El Adjudicatario debera incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentacion, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de
acuerdo a su fin.
Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados
pero que de acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del
Contratista, deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles con el
resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obras.
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto.
Se establece, por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo,
etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las
obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que
integran el referido presupuesto. Todos los trabajos deberan ser efectuados en forma
ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias.
Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que,
aungue no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.
El Contratista debera proveer, ademas de los materiales y mano de obra, todos aquellos
elementos que, aunque no se detallen e indiqguen expresamente, formen parte de los
trabajos 0 sean necesarios para su correcta terminacion.
Deberé realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o maximo rendimiento, y tendra que asumir también, todos los gastos que
se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demas erogaciones.
La Empresa Contratista realizara en forma previa a la cotizacion, visitas al predio,
relevamiento de obras existentes, vias de acceso, verificacion de limitaciones al transito
vehicular vigentes, estado del area de intervencion, instalaciones existentes, y cualquier
elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta.



Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la
misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo
con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentaciéon de la presente
licitacion, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la
obra a realizar.

e Errores u omisiones
El Contratista debera advertir los posibles errores en la documentacion técnica, y tendré la
obligacién de sefalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si el
Contratista no los sefialara oportunamente, serdn a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podran justificar ampliaciones
de plazo.
El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion
dela obra y respondera por los defectos que pudieren producirse durante la ejecucion y
conservacion de la misma, hasta la recepcion definitiva.
Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, debera
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo.

¢ Reglamentaciones
Las caracteristicas del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y
materiales que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente. Los trabajos se
efectuaran en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los Planos
Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfaccion de la Inspeccién
de Obra. En caso de contradiccién entre dos o mas disposiciones se adoptaran las mas
exigentes.

e Coordinacion del trabajo
El Contratista estudiara los planos e informara sobre cualquier discrepancia acerca de los
mismos a la Inspeccion de Obra y obtendrd, de la misma, instrucciones escritas y
autorizacion para los cambios necesarios para la realizacion de los trabajos, que seran
ejecutados en cooperacion con otras areas que realicen tareas relacionadas.
El Contratista hara todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma
aprobada por la Inspeccién de Obra.
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia,
seran efectuados por el mismo a su propia costa.
El Contratista proveera e instalara todas aquellas partes que puedan ser necesarias para
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores practicas de su profesion, de
acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos,
completara todo el trabajo a satisfaccion de la Inspeccion de Obras, sin costo adicional.
Los planos contractuales son solamente diagramaticos y tienen el propésito de mostrar
orientaciones generales, no necesariamente muestran todos los detalles, accesorios y
equipos.
Todas las tareas seran coordinadas con la Inspeccién de Obras antes de la realizacion.
Los planos no tienen el propésito de ser rigidos en detalles especificos. Cuando los mismos
pudieran entrar en conflicto con los requerimientos delas normas o cualquier ordenanza de
aplicacion, o con las recomendaciones de cualquiera delos fabricantes de los productos
provistos, serd responsabilidad del Contratista resolver al efecto.
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo seran provistos por el
Contratista y se asegurara que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que
resulte de la ubicacion o instalacion inadecuada de soportes sera a costa del Contratista.
La ubicacion de tuberias, equipos, etc., sera ajustada para adecuar el trabajo a
interferencias anticipadas y producidas. El Contratista determinara la ruta exacta y
ubicacion de cada tuberia conductos antes de la instalacion. Las lineas con declive tendran
derecho de paso sobre aquellas que no lo tienen. Las lineas cuyas alturas no pueden ser
cambiadas tendran derecho de paso sobre las lineas cuyas elevaciones pueden
cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de direccion en las tuberias y cafierias



seran hechos de acuerdo a lo requerido para mantener adecuados espacios y grado de
pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos.

El Contratista proveera, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que
sean necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de direccion.

e Proyecto de Instalaciones
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y
la ubicacion exacta debera ser coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspeccién
de Obras conforme a las instrucciones que esta imparta. El Contratista debera haber
consultado todos los planos de la presente Licitacién. En caso de que alguna circunstancia
de las Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicacion
indicada debiendo modificar el proyecto, confeccionara una alternativa a la propuesta
original para subsanar dicho inconveniente y solicitara la consulta correspondiente a la
Inspeccion de Obra que resolvera al respecto. Se deberan entregar los planos con
indicaciones exactas de la ubicacion real de todos los elementos de campo, indicando
ademas los recorridos completos de toda la instalacion.
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitaran el
acceso a la Inspeccion de sus talleres como asi del lugar donde se realice el acopio de los
materiales, verificacion de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada
vez que le sea solicitado por la Inspeccién de Obra.
Para la realizacion de todas las ingenierias, el Contratista debera considerar los ajustados
tiempos de obra, debiendo presentar con la mayor celeridad posible, los planos de proyecto
ejecutivo y documentacion _complementaria, incluida la_de gestién ante Compafias de
Servicios, para aprobacién de la Inspeccion de Obra.

e Inspecciones y pruebas
El Contratista deberd solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan
observar los materiales, equipos o trabajos realizados. A su vez, el Contratista debera
realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la
Inspeccién de Obras estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que
se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen de la responsabilidad
por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

e Materiales
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de
primer uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica, cerrado,
provisto del sello de garantia correspondiente y en perfecto estado. La Inspeccion de Obra
se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente
acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del presente pliego. El
retiro y reemplazo del material rechazado sera por cuenta del Contratista.

e Muestras
Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacion por la Inspeccion de
Obra. Se establece que las muestras deberan presentarse con la debida antelacion y/o a
requerimiento de la Inspeccién de Obra antes de que esos materiales o elementos deban
ser empleados en la obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de
elementos de comparacion a los efectos de decidir en la recepcidén de otros materiales o
elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra. Si el
Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego,
debera expresarlo con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion, para su
consideracioén. Si esta aclaracion no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de
Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. La
seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas,
quedara a opcion de la Inspeccién de Obra. Cualquier decision que la Inspeccion de Obra



pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y
uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.
NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, en planos de detalle y/o en Pliego de Especificaciones Técnicas, debera
ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

MEMORIA TECNICO-DESCRIPTIVA

La resolucién tecnoldgica de la construccion se resolvera en su totalidad con un sistema
de construccion mixto, esto es: estructura de hormigén armado independiente, tabiques de
mamposteria de ladrillos huecos y de placa de roca de yeso, carpinterias interiores de
chapa de hierro y combinadas (chapa de hierro plegada y hojas de madera), carpinterias
exteriores de aluminio y solados de variadas caracteristicas.

Las pautas a observar en su construccion, seran las siguientes:

01. TRABAJOS PRELIMINARES

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecucion de la limpieza de
la superficie del terreno sobre el que se situara la obra. A su vez comprenderan también la
delimitacion del sector a intervenir, con la correspondiente ejecucién del cerco de obra,
bandejas de defensa en altura en los casos requeridos y obrador. Los trabajos se
ejecutaran de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y las presentes
especificaciones técnicas, y se realizaran bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista.

01.03. LIMPIEZA DE TERRENO

Como primera medida se delimitara la zona a intervenir y una vez establecidos los
elementos de seguridad colectivos para la misma, previa verificacion de la seguridad para
los trabajos por parte de la U.N.L.P., se procedera a la limpieza del sector en el que se va
a intervenir, retirando del terreno todo elemento que entorpezca el normal funcionamiento
de la obra (arboles, malezas, residuos, cimientos, etc.).

01.04. VALLADO PROVISORIO

Sera de cumplimiento obligatorio todo requerimiento que las autoridades
municipales en la materia exijan respecto de éste item.

La empresa contratista colocara un cerco de obra de manera de impedir el acceso a la obra
a toda persona no autorizada y de no interrumpir, durante el transcurso de la misma, el
normal desarrollo de las actividades de las unidades académicas, establecidas en el
entorno inmediato de dicha obra.

Se deberan considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que
desempernie tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el
ambito de sus adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias para
evitar dafios y/o accidentes.

En los trabajos a realizarse en altura, debera garantizarse la seguridad de los operarios
mediante barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que surja necesario a
tal efecto.

El cerco tendra una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutara en chapa galvanizada N° 24
solapada no menos de 20 cm nuevas o0 usadas (en ese caso seran pintadas) o tablas de
entretecho, placas de aglomerado o terciado, con una estructura de madera de 3” x 3” cada
2 mts. Las tiras de chapa se colocaran en forma horizontal superior e inferior. Toda la
superficie del tirante que va enterrada en el terreno debera pintarse con pintura asféltica.
Se podra utilizar para la confeccion de los Cercos de Obra todo aquel material que
garantice la seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no autorizado. A su vez y
con idéntico criterio, se deberéan construir defensas y bandejas para la proteccion de las
personas que transiten en zonas sobre las que puedan precipitarse objetos.



01.05.CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL

Antes de iniciar los trabajos, la contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de
obra el proyecto de obrador y lo ajustara a lo que se le indique. El mismo serd desmontado
y retirado de la obra por la contratista, previo a la recepcion provisoria de los trabajos. Se
construird con chapa galvanizada y estructura de madera. La obra contara con legajo de
seguridad e higiene.

El obrador se encontrard dentro del cerco de obra y se organizardn de manera de
considerar las &reas de trabajo bien delimitadas:

Local de inspeccién (Mesa de trabajo, pizarra, etc.).

Bafios quimicos

Depo6sito de materiales

Vestuarios para personal y sereno.

El obrador debera mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y
limpieza.

01.06. CARTEL DE OBRA

Se debera realizar cartel de obra, de 2,00x4,00m, en Tejido de poliéster con recubrimiento
de PVC, marco de pino eliotis de 2"x4", bastidores de 1"x2", incluye iluminacion, el modelo
con texto e imagenes serd facilitado por parte de esta secretaria, no asi su ploteo, montaje
y ejecucién

01.07. REPLANTEO

Lo efectuara la contratista en base a los planos presentados, y sera verificado por esta
Direccion antes de dar comienzo a los trabajos. Las cotas de los elementos de la estructura
de H°A°, y los ejes de muros maestros, seran delineados con alambres bien seguros a una
altura conveniente sobre el nivel del suelo, y no seran retirados hasta tanto aquellos
alcancen suficiente altura.

02. MOVIMIENTO DE SUELOS
Se consideran aqui el desmonte del manto natural y consecuente relleno, las excavaciones
para las fundaciones estructurales, vigas de fundacion y/o arriostre.

02.01. MOVIMIENTOS RELATIVOS A LA OBRA DEL EDIFICIO

En todo lo aqui expresado, se deberd tener en cuenta y cumplir con todas las
recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos exigido.

Se debera determinar las tareas tendientes al manejo y control del escurrimiento superficial
de las aguas pluviales de modo de evitar la inundabilidad del terreno en las inmediaciones
de la obra.

A los efectos del computo, se considera a priori una excavacion de caja de relleno de no
menos de 20 cm. de profundidad y relleno con tosca compactada en capas de 0.20 maximo,
incluso riego y terminaciéon con vibrador, para llegar a cota de piso interior no menor a40
cm. por sobre el nivel a eje de calle.

La Empresa debera retirar el sobrante producto de la excavacion como asi también
magquinarias y equipos comprometidos en la tarea descripta. En el caso particular que se
encuentre un solado existente, se deberd desmontar, nivelar o realizar las tareas
necesarias, para alcanzar los niveles de cotas interiores marcadas en los planos.

03. ESTRUCTURAS

Los trabajos especificados en esta seccién incluyen el encofrado, doblado de hierros de
armaduras, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, hormigonado o llenado de acuerdo
a las recomendaciones para cada tipo de hormigon empleado, desencofrado, limpieza y
terminacion de todas las estructuras, provision y montaje de todas las estructuras o
elementos estructurales premoldeados (si aplica) o realizados en seco indicadas en planos
para todo trabajo perteneciente al rubro estructural y refuerzo necesario para la completa
terminacion de la obra de acuerdo a su fin, con la provision completa de materiales,
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equipos, transporte, mano de obra y supervision, y todo aquello que aun sin estar
expresamente indicado en planos y especificaciones técnicas, sean necesarios para la
correcta terminacién de los trabajos.

Se deja expresa constancia que la empresa constructora que realice la obra debera
realizar el correspondiente Estudio de Suelos y Célculo Estructural observando todo
lo indicado en la presente Memoria, Planos adjuntos y toda circunstancia no
especificada que pudiera surgir a los efectos de garantizar la correcta definicién y
ejecucién de la estructura de la obra. Tal Célculo, acompafiado de sus respectivos
Planos y Memorias, debera ser entregado a la Inspeccion de Obra a los fines de su
aprobacion.

03.01. HORMIGON ARMADO

ASPECTOS GENERALES

La Estructura de hormigén armado se resolverd mediante bases de fundacion, vigas de
fundacién y/o vigas de arriostre, pilotines y la cubierta ser4 un entrepiso sin vigas.

Antes de su ejecucion, la Empresa contratista asumira la responsabilidad general como
constructor de la estructura de hormigon armado. Debera realizar el célculo de la
estructura, presentar sus correspondientes Memoria Técnica, Planos de Encofrado, Planos
de Doblado de hierros, Planos de Detalle de todos los aspectos que asi lo requieran (por
ejemplo, vinculacion entre estructuras metalicas y estructuras de hormigén y entre
elementos premoldeados de ser el caso y estructuras de hormigén), siempre y en todos los
casos verificando la compatibilidad con los planos de arquitectura e instalaciones.

Dicha documentacion debera ser aprobada por la Secretaria de Planeamiento, Obras y
Servicios de la UNLP con la debida anticipacién a la realizacion de los trabajos.

El contratista debera ejecutar todos los planos de pases en estructuras de hormigon
armado, verificAndolos con todas las instalaciones del edificio sin omisién de ninguna de
ellas, estos planos deberan ser aprobados por la Inspeccién de obra.

Una vez finalizada la ejecucion de la estructura resistente, el Contratista procederd al retiro
de los encofrados, recortes de armaduras, tablas, puntales, perfiles, etc., los que no podran
permanecer en el recinto de la obra, salvo que deban utilizarse en la prosecucion de los
trabajos.

Todas las terminaciones de la estructura de hormigén armado tendran en cuenta las
superficies adecuadas para su posterior vinculacién con otros materiales (considerando
“pelos” de vinculacion) y acabados que queden vistos. Se evitaran a su vez las aristas
angulosas debiendo trabajar con cantos matados en aristas de columnas y vigas a los
efectos de evitar roturas y posteriores reparaciones o rectificaciones en las secciones de
hormigén armado.

ASPECTOS PARTICULARES

Las secciones de las columnas que se consignan en los planos adjuntos se encuentran
definidas mediante el predimensionado realizado por ésta Secretaria. En caso de registrar
modificaciones una vez realizado el calculo, es ineludible que se respeten los PUNTOS o
EJES FIJOS consignados en planos de todos los elementos. Sélo la Inspeccion de Obra
estara facultada a autorizar cualquier modificacion dimensional que pudiera surgir, todo a
los fines de garantizar las resoluciones arquitecténicas planteadas.

Todos los elementos de hormigén armado que son parte de la fachada (columnas y losas)
quedaran a la vista. Por tales motivos su encofrado y acabado deberd observar dicho
requerimiento. El despiece de placas fendlicas de encofrados deberd ser sometido a
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra. Debera ejecutarse un contrapiso de
nivelacion (RDC) relleno de densidad controlada, para garantizar una base nivelada para
la sujecion de puntales. La disposicion de armaduras y colado del hormigon debera
realizarse con especial atencién para evitar elementos en contacto con el exterior y
hosquedades.

Todos los niveles se verificaran en obra.



Ver anexo Estructuras Resistentes.
En todos los casos ver Planos adjuntos.

04- ALBANILERIA

04.01 MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, ASENTADOS CON MORTERO DE CAL
REFORZADA

Muros exteriores e interiores de ladrillos comunes.

Se ejecutaran, en todos los sitios indicados, hasta 1 cm. de fondo de viga o fondo de losa
(segun el caso), conformando en esta separacion la correspondiente junta de trabajo para
absorber posibles movimientos diferenciales de los distintos materiales.

En ningun caso los muros de ladrillos, en todos sus espesores y tipos, podran apoyarse
directamente sobre contrapiso o sobre losa, debiendo estar los mismos sobre viga de
fundacién, o sobre vigas aéreas o refuerzos en losas, segun calculo y debidamente
aislados en todos los casos correspondientes.

04.02 ALBANILERIA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

04.02.01 MAMPOSTERIA DE LADRILLO HUECO DOBLE MURO - TERMOEFICIENTE
20X18X33 CM, ASENTADOS CON MORTERO DE CAL REFORZADA

Muros exteriores e interiores de ladrillos ceramicos huecos del tipo doble muro de 0,20m x
0,18m x 0,33m.

Se ejecutaran, en todos los sitios indicados, hasta 1 cm. de fondo de viga o fondo de losa
(segun el caso), conformando en esta separacion la correspondiente junta de trabajo para
absorber posibles movimientos diferenciales de los distintos materiales.

05. CONSTRUCCION EN SECO

05.01. TABIQUES

Los locales en los que asi se indica, seran resueltos mediante tabiques divisorios de placa
de roca de yeso por cara y conformados por estructura estandar de perfileria de chapa
galvanizada (sistema Durlock o similar), soleras de 70 mm. y montantes de 69 mm., con
refuerzo a 1 m. de nivel de piso terminado en todos los locales asegurando los puntos
criticos de las placas en relacién a golpes de mobiliario. En todos los casos los tabiques
llevaran aislaciéon conformada por lana de vidrio en el alma. Toda la tabigqueria en seco
deber& coordinarse con las posibles instalaciones que los mismos alojen, para garantizar
la terminacion de la tabiqueria incluida los cortes y pases para instalaciones a cargo del
contratista que ejecuta la misma.

En todos los casos ver Planilla de terminaciones y Planos adjuntos.

05.02. CIELORRASOS

CIELORRASOS DE HORMIGON VISTO

Todos los sectores interiores y exteriores que se indican en los Planos adjuntos, seran de
hormig6n visto. En los casos interiores (losas y vigas aereas) y exteriores, se tratara de
hormigén in situ encofrado mediante placas fendlicas nuevas o en buen estado de
conservacion, regulares y con despiece de armado sistematizado y supervisado por la
Inspeccién de Obra.

Ver Planta de techos, Planos de estructuras;Planos ARC Arquitectura Corte, ARV
Arquitectura Vistas y Planilla de terminaciones



06. AISLACIONES

06.01. HIDROFUGA HORIZONTAL

El contrapiso a ejecutar en planta baja se realizard sobre film de polietilieno de 100
micrones.

06.01. HIDROFUGA VERTICAL

En todos los muros que descargan sobre Viga de Fundacién, debera ejecutarse una
aislacion vertical y horizontal hasta altura de contrapiso interior, realizada con mortero de
cemento 1:3 con agregado de material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajon,
espesor 2 cm bajo pintura asféltica.

06.03. TERMOACUSTICAS PARA PAREDES

Los tabiques interiores de placa de roca de yeso llevardn en su interior aislaciéon acustica
de lana de vidrio en rollo, espesor 50 mm con doble papel Kraft, tipo "Fieltro FL" de
Acustiver o similar equivalente, incluso soporte de alambre galvanizado N° 12 formando
entramado de 25x25 cm

06.04. TERMOACUSTICAS PARA CUBIERTAS (Nivel terraza) item 07.01

Las cubiertas planas presentaran barrera de vapor sobre losa de H°A°, aislacion térmica
de poliestireno expandido de alta densidad bajo contrapiso con pendiente, carpeta de
cemento reforzada con hidr6fugo y membrana geotextil pintada.

Ver Planos adjuntos.

07. CUBIERTA

07.01CUBIERTASPLANAS

Las cubiertas planas (accesibles o no accesibles), presentaran barrera de vapor sobre losa
de HCA®, aislacion térmica de polipropileno expandido de alta densidad bajo contrapiso con
pendiente, carpeta de cemento reforzada con hidré6fugo y membrana geotextil.

08. REVOQUES

08.01. REVOQUES EXTERIORES

Todos los muros y tabiques en contacto con el exterior tendran idéntico tratamiento, siendo
la materializacion de los mismos (de afuera hacia adentro) de la siguiente manera: revoque
grueso fratachado a la cal 20 litros de mortero %:1:3 y azotado impermeable de mortero de
cemento y arena (1:3) con agregado de material hidréfugo.

En los puntos criticos de contacto con estructura de hormigdén armado se debe colocar
metal desplegado o proponer otro tipo de solucién a aprobar por Inspeccién de obra, de
modo de absorber los movimientos diferenciales y evitar fisuras. A su vez, en Planos de
fachadas se indican “bufias” divisorias de pafios a tales fines.

Ver Planos adjuntos y Planilla de terminaciones.

08.02. REVOQUES INTERIORES

La cara interior de los muros y paramentos sufrira variaciones en las terminaciones
dependiendo del tipo de local que se trate tal y como se especifica aqui, en Planilla de
Locales y en Planilla de terminaciones.

En los locales hiumedos Interiores se ejecutara revoque grueso bajo revestimiento, 20 litros
de mortero 1:1:6.

En el resto de los locales los paramentos de mamposteria, tabiques de hormigén indicados
como “revocados” y vigas que quedan expuestas indicadas como “revocadas” se ejecutara
un acabado de revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros
de mortero ¥:1:3 y 5 litros de mortero 1/8:1:3

Ver Planos adjuntos y Planilla de terminaciones.



11.CONTRAPISOS Y CARPETAS

11.01.02 CONTRAPISOS DE PLANTA BAJA

Los contrapisos de planta baja se ejecutaran de hormigdn pobre de cascote empastado
sobre entoscado compactado segun las indicaciones surgidas en el Estudio de Suelos,
espesor 10 al2 cm, mortero ¥4:1:3:6, incluso film de polietileno 100 micrones.

11.01.04 CONTRAPISO DE PLANTAS ALTAS
Los contrapisos seran de hormigon pobre de cascote empastado sobre losa, mortero
%:1:3:6, podran ser alivianados.

11.02.01 CARPETAS DE CEMENTO

Las carpetas de cemento sobre losa o contrapiso seran de no menos de 2 cm. de espesor
y tendrén en cuenta los niveles de piso terminado a respetar y el solado a colocar en cada
caso, como asi también los casos en los que la carpeta conforman el acabado en si
mismas.

Ver Planos adjuntos y Planilla de terminaciones.

12. PISOS

Los pisos interiores y exteriores se indican en la simbologia de locales de los Planos de
Plantas de arquitectura, en Planilla de Terminaciones y correspondiente Planilla de
Locales.

12.01 PISOS GRANITICOS (INTERIOR)

En los locales que se indican en Planos adjuntos(COCINA), se colocaran mosaicos
graniticos de base gris 30x30/25x25 cm. de calidad estandar. Se deberan colocar con
mortero de asiendo de espesor 20 mm %2:1:3, siempre sobre contrapiso y se debera
terminar con acabado pulido, lustrado a plomo. En los casos que se requiera, el piso debera
presentar una pendiente que permita el escurrimiento de las aguas hasta piletas de patio
abiertas, puntos de evacuacion o desague, etc. Se debera tener espacial atencion en la
correspondencia uniforme de cotas de nivel de piso interior entre solados de distinta
caracteristica y/o tecnologia.

12.02 PISOS FERROCEMENTICIO (INTERIOR)

Los pisos interiores (SALON) seran de ferrocemento sobre film de nylon de 200 micrones.
El mismo se construird con hormigén H25, de no menos de 13 cm. de espesor, armadura
de reparticiébn de 6 milimetros y juntas de trabajo maquinadas y selladas con banda de
goma a presion. Se lo dispondra sobre suelo tratado de tosca apisonada en capas de no
mas de 20 cm. de espesor y sobre losa en plantas bajas y plantas altas, respectivamente.
El acabado sera mecanizado mediante “helicoptero”.

Se debera tener espacial atencion en la correspondencia uniforme de cotas de nivel de
piso interior entre solados de distinta caracteristica y/o tecnologia.

12.04 PISOS DE HORMIGON ACABADO “PEINADO’ Fl (EXTERIOR)

Las veredas peatonales exteriores se ejecutaran en hormigén sobre film de nylon de 100
micrones. El mismo se construira con hormigén H21, de no menos de 13 cm. de espesor,
armadura de reparticion de @ 6 milimetros y juntas de trabajo maquinadas. Se lo dispondra
sobre suelo tratado de tosca apisonada en capas de no mas de 20 cm. de espesor. El
acabado sera tipo “peinado” con cepillo de acero.

Ver Planos adjuntos.

12.05 PISOS BLOQUES PREMOLDEADOS DE HORMIGON (EXTERIOR)

Los sectores inidcados exteriores se ejecutaran Sobre la tierra negra, perfilada (£ 0,01 ) y
compactada, se distribuye tierra suelta en un espesor minimo para lograr el apoyo uniforme
de los bloques, luego se colocan haciendo coincidir los nervios entre si, se llenan los
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huecos con tierra negra, fina y zarandeada, incorporando simultaneamente la semilla de
césped.

13- ZOCALOS

13.01 ZOCALOS DE MDF PINTADO

Los locales indicados en Planos ( salén), presentaran zécalo de MDF de 2" x 3” como
minimo, pintado color blanco, debidamente fijado a paramentos. Los &ngulos se resolveran
mediante cortes en inglete a 45°, y los puntos de las fijaciones deberan presentar orificios
fresados para ocultar la cabeza de tornillos, y posteriormente masillados vy lijados.

13.02 ZOCALOS GRANITICOS
Los locales indicados en Planos presentardn z6calo de mosaico granitico de 5¢cm de altura.
(cocina)

Ver Planos adjuntos y Planilla de terminaciones.

14. REVESTIMIENTOS

14.02.01. REVESTIMIENTO CERAMICO

Los paramentos de los locales cocina, sobre y bajo mesada deberan ser revestidos con
ceramicos esmaltados 20x20 cm, blancos, colocacién con adhesivo plastico a junta recta
sellada con pastina al tono hasta la altura de dintel.

Ver Planos adjuntos y Planilla de terminaciones.

16. CONDUCTOS HUMEROS Y VENTILACIONES

16.04.01 DE CHAPA GALVANIZADA / SERVICIO DE VENTILACION PASIVA

El local cocina que se indican en Planos presentaran extractores eoélicos en la ubicacion y
cantidad alli especificada.

Su resolucién y caracteristicas seran:

¢ Disco superior: Fabricado en chapa galvanizada Calibre 24, repujado.

e Eje: Barra hexagonal de 5/8" en acero 1 2 L 14 o 1040. Con cincado alcalino por
inmersion, anticorrosivo.

e Alabes: Fabricados en aluminio relaminado, con una dureza H 18, con 3 nervios de
refuerzo de conformado para garantizar una resistencia de vientos de hasta 100
Km./hora.

¢ Rodamientos: Blindados, de 750 Kg. De capacidad de carga de esfuerzo radial cada
uno.

e Porta rodamientos: En acero estampado con méxima precision, alojando dos
rodamientos aislados totalmente del exterior, engrasados.

e Rayos de sujecion: En planchuelas de acero de 1" 74 x 1/8” y 1” Y4 x 1/8”. Con
cincado alcalino, anticorrosion.

Incluird las piezas y/o plegados que resuelvan la fijacion a la cubierta y la estanqueidad del
conjunto, tanto en cubierta como en cielorraso. A su vez, incluira reja interna para impedir
el ingreso de aves y roedores de alambre de acero o cincado de no méas de 15 milimetros
de pase.

16.04.02 CAMPANA DE CHAPA PLEGADA

Campana de cocina, conformada por estructura de chapa plegada N°16, tiraje
de chapa plegada N°16 y remate con "sombrero chino" antiviento de chapa
galvanizada. Incluso fijaciones, abulonada en las tres caras de contacto con
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mamposteria, y uniones electrosoldadas reforzadas entre si, sellado con

silicona o masilla de alta temperatura en las juntas.

El disefio de los presentes elementos y la modalidad de montaje y colocacion debera
someterse a aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra.

17. CUPERTINAS Y BABETAS

17.01. METALICAS

GENERALIDADES:

En el contacto con el edificio existente llevara babetas en toda su longitud cubriendo la
junta de trabajo y garantizando posibles filtraciones en ambos edificios. La misma debera
estar debidamente atornillada y sellada. En los casos de igualdad de cargas el plegado
debera tomar ambas construcciones.

18. CARPINTERIAS DE MADERA o MDF

18.05 Todos los frentes del mueble de atencion estaran conformados por placas de
MDF,color Negro incluso interior con cajonera, rieles guias y tiradores, segun se indique
en plano.

Ver Planos adjuntos y Planilla de muebles Lamina PM

19. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA

Las carpinterias exteriores se proveeran en perfectas condiciones de funcionamiento y
acabado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, planillas de
carpinterias, 0 segun necesidades de obra.

Deberan preverse, al momento de su provisién, todas las eventualidades propias de la
obra, por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de union entre perfiles, todos los
selladores necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de
anclaje, sistemas de comando, cerraduras, tornillos, grampas, etc.

En el caso de las carpinterias de aluminio, las lineas a ser utilizadas deberan ser tipo
Moddena borde recto o similar, segin el caso, y garantizaran la colocacién de vidrios de
seguridad dobles herméticos en todos los pafios.

Todas las carpinterias de aluminio deberan colocarse con pre-marco de perfileria de
aluminio.

Los espesores de los vidrios indicados en las Planillas de Carpinterias son a titulo
indicativo. Los espesores a emplear seran los indicados por el fabricante segun la
dimension, tipo y tecnologia empleada para cada caso, sin que ello suponga
incremento de costos.

19.01.01. PUERTAS DE ABRIR DE CHAPA PLEGADA

Las puertas que se indican serdn de marco y hoja de chapa plegada N° 16. La hoja
presentara doble cara (interior y exterior).

En todos los casos, las mismas presentaran barral antipanico.

En el resto de las puertas, se colocaran herrajes estandar y cerradura de seguridad.

Ver Planilla de carpinterias.

19.02.01.VENTANAS CORREDIZAS, FIJAS Y PROYECTANTES

Las ventanas exteriores cumpliran con todos los requerimientos genéricos antes
mencionados en el item “19”. Seran de aluminio linea M6dena o similar equivalente (segun
cada caso). El acabado sera color negro y los cristales con DVH. En los casos indicados
y/o necesarios, se dispondra un tubo estructural de hierro de 100 x 100 mm. entre pafios a
los fines de garantizar rigidez estructural y/o la recepcion, en sentido perpendicular
respecto del pafio de carpinteria, de un tabique divisorio interior.

Ver Planilla de carpinterias.

19.04.01. REJAS DE PISO LINEALES

12



Los canales de recoleccion de aguas pluviales llevaran una reja superior desmontable
realizada en bastidor y rejas de planchuelas de hierro de 1 /2" x 3/16”.

19.05.02 BARRAL ANTIPANICO

Se colocara barral antipanico en todas las puertas de los locales interiores indicados, de
acceso al conjunto. Dichos barrales se colocaran en la cara interior de las puertas
solamente y la apertura de las mismas sera en el sentido del escape.

Ver planilla de carpinterias.

21. CARPINTERIAS COMBINADAS

Las carpinterias interiores combinadas se proveeran en perfectas condiciones de
funcionamiento y acabado y en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas,
planos, planillas de carpinterias, o segun necesidades de obra.

Deberan preverse, al momento de su provisién, todas las eventualidades propias de la
obra, por ejemplo: refuerzos estructurales, elementos de sujecion como grampas de amure
a mamposteria, 0 con marcos para tabiqueria liviana de montaje en seco, cerraduras,
picaportes, barrales, tornillos, pomelas, etc.

21.01.02 CARPINTERIAS MARCO DE CHAPA, HOJA DE MADERA ENCHAPADA EN
MDF

Dimensiones y caracteristicas variables, a saber:

Combinadas de una hoja y dimensiones variables.

Todas cumpliran con todos los requerimientos genéricos antes mencionados en el item
“21”. Seran compuestas por hoja puerta placa ciega enchapada en cedro 12" para lustrar,
panel interior armado tipo nido de abeja. El marco seré de chapa plegada DWG N° 18.

22. INSTALACION ELECTRICA
Para precisiones técnicas especificas ver “Anexo Instalacién Eléctrica” y “Anexo Seguridad
& Higiene”

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la
instalacion eléctrica.

Los trabajos a realizar en la instalacion deberan ser ejecutados por un electricista
matriculado, el cual debera obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por parte
de la empresa prestataria del servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizara materiales de primera calidad,
debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte de la construccién y a lo
establecido en las normativas vigentes.

Ver Planos de Instalacion Eléctrica Memoria especifica de Instalacion Eléctrica.

En reglas generales la instalacion se resolvera con canalizaciones tradicionales en
paramentos, losas y cielorrasos.

Dado que el presente proyecto trata de un edificio de viviendas, se ha disefiado una
instalacion que independiza cada una de las mismas mediante un tablero a tales fines.

22.05 ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Todos los artefactos de iluminacion interiores seran de marca Lucciola, Philips, Artelum
Indular o similar equivalente en calidad.

Se detallan caracteristicas genéricas de los artefactos de iluminaciéon, la empresa
constructora podra estudiar propuestas alternativas similares a la planteada en caso de
considerarlo en beneficio de la calidad arquitecténica del edificio.
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Artefacto “A”- Artefacto de iluminacion LUCCIOLA/Mod. "LUKKA", Dicro LED.
52x60mm. CABEZAL CON RIEL.

o similar equivalente

Ver plano de lluminacién & Cielorrasos

Artefacto “B”- Artefacto de iluminacion " LUCCIOLA/Mod. "NUOVO elegante plafon",
Aplicado en Cielorraso. BLP 200 45W. Diametro 602mm.
Ver plano de lluminacién & Cielorrasos

Artefacto “C”- Artefacto de iluminacién LUCCIOLA/Modelo "INDUS". Cod. "AL0O017",
4x1W.Exteriores de adosar, h posicion +0.30 de NPT.
Ver plano de lluminacion & Cielorrasos

Artefacto “D”- LUCCIOLA/Mod. “BOLLARD LED” 500X152MM aplique exterior.
Ver plano de lluminacion & Cielorrasos

RED DE DATOS Y TELEFONIA IP

Se incluye aqui el tendido de caferias, provision, colocacion de cajas y cableado completo
UTP Categoria 6, a razén de un conductor por boca, de todas las bocas indicadas en Plano
y hasta el sitio de ubicacion del rack (médulos hemrba), también indicado en Planos. En
dicho punto, cada conductor, debidamente rotulado, debera presentar un sobre excedente
de al menos 1,50 metros de longitud y rematando en una ficha macho RJ45 para su
conexionado.

RACK
GABINETE A proveer 2090 mm x 645 mm x 1000 mm para 40 unidades

23. INSTALACION SANITARIA

Todas las dimensiones, diametros, capacidades, caudales, etc. del presente item deberan
ser verificadas por el Contratista, quien realizar4 toda modificaciébn necesaria a fin de
obtener un correcto funcionamiento del sistema. La empresa contratista debera tramitar
ante ABSA la solicitud del servicio de conexion de agua corriente y servicio de desagtie
cloacal, haciéndose cargo de todos tramites y gastos respectivos.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucién de las instalaciones
sanitarias de agua fria y caliente y los desaglies cloacales y pluviales, ventilaciones
correspondientes y conexiones a redes de los servicios antes mencionados.

En todos los casos el contratista utilizar4d materiales de primera calidad y solicitara la
aprobacién de todos los trabajos a la Inspeccion de Obra, debiendo actuar en un todo de
acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las normativas vigentes.

Tanto los desagties pluviales como cloacales y las montantes de agua de uso sanitario se
ejecutaran, salvo casos indicados, por pleno sanitario conformado en mamposteria o
tabiqueria en seco segun se indica en planos adjuntos de plantas y cortes.

Todos los tramos horizontales de instalaciones de plantas superiores seran suspendidos
bajo losa, evitando contrapisos de espesores considerables.

Se realizard prueba hidraulica de toda la instalacion sellada, minima de siete dias y luego
se aplicaran 5 kg. para verificar resistencia y estanqueidad en todos los puntos de union
del sistema.

DESAGUES CLOACALES
Los desagies de sanitarios y bachas observaran todas las indicaciones generales a tales
efectos.

DESAGUES PLUVIALES
14



Los desagties pluviales observaran todas las indicaciones generales a tales efectos.
Desde planta de terraza se canalizaran las aguas mediante embudos y cafios de PVC de
@ 110, en el caso que la bajada pase por pleno interior y de chapa galvanizado en el caso
que sea exterior y a la vista los cuales se conectardn a las cdmaras de inspeccion
dispuestas en planta baja. Desde alli se canalizaran las aguas hasta cordén de vereda.
Para el caso de los patios, las aguas se recogeran en un canal de H°A° y reja superior
desmontable realizado a tales efectos, y el cual conducira las aguas al cordo6n cuneta.
PROVISION — USO SANITARIO

La provision de agua del edificio se resolvera mediante alimentacion directa de los Tanques
de Reserva existentes enfrente al futuro Buffet, para dicha conexién se debera modificar el
colector existente para ampliar una nueva bajada la cual permita abastecer al buffet.

AGUA CALIENTE - USO SANITARIO
La produccion de agua caliente para uso sanitario se resolvera mediante termotanque
eléctrico rheem 50Lts similar o equivalente, contemplando 1.

23.04 DESCRIPCION GENERICA DE GRIFERIAS Y ARTEFACTOS
LOSA.

BACHAS
Las bachas de los locales cocina seran tipo Johnson, modelo “Luxor’SI85A o calidad
similar, rectangulares, de acero inoxidable.

GRIFERIA
o Griferia monocomando en locales cocina y ante bafio del tipo FV “Puelo” o similar.
Seran colocar en mesada y no en mamposteria.

Las llaves de paso y canillas de servicio de marca y modelo a criterio de la empresa
contratista, calidad similar a griferias a colocar y deben ser aprobadas por la inspeccion de
obra de acuerdo a muestra previa a su colocacion.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los
pasos legales de inspecciones, etc. Requeridos por sus entes reguladores.

Ver Memoria Instalaciones Sanitarias

24. INSTALACION DE GAS
Para precisiones técnicas especificas ver “Anexo Instalacion de Gas”

24.01 INSTALACION DE GAS NATURAL COCINA

En el presente Edificio s6lo se contempla instalacién de Gas Natural para el conexionado
de equipamiento indicados propio de una cocina, quedando excluida la climatizacién como
parte de ésta instalacion.

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la
instalacion de gas.

Los trabajos a realizar en la instalacion de gas deberan ser ejecutados por un gasista
matriculado, el cual deberéa obrar en las inspecciones y aprobaciones del tendido por parte
de la empresa prestataria del servicio.

Para llevar a cabo los trabajos citados, la Contratista utilizara materiales de primera calidad,
debiendo actuar en un todo de acuerdo a las reglas del buen arte y a lo establecido en las
normativas vigentes.

Ver planos de instalaciones y anexo correspondientes en relacion al sellado, estanqueidad,
etc. Se probara la instalacién con 80/100 grs. sellada y sin artefactos y con 60/100 grs. con
artefactos colocados.
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Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los
pasos legales de inspecciones, etc. Requeridos por sus entes reguladores.

Debe tenerse en cuenta que el edificio a construir deberd prever la posibilidad de
construccién de etapas futuras mediante la extension de las plantas hacia calle 60. Por
tales motivos, se deben arbitrar los medios técnico — constructivos a tales efectos, esto es:
dimensionado de redes principales de distribucion acorde a demanda final y picos en
espera en cafierias primarias de distribucion de gas en puntos de empalme con etapas
futuras.

25. CLIMATIZACION

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, artefactos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de la
instalacion de calefaccion.

Los trabajos a realizar en las instalaciones de climatizacion deberan ser ejecutados de
acuerdo a las reglas del buen arte de la construccion, utilizando materiales de primera
calidad y observando lo establecido en las normativas vigentes para dichos fines. La
Inspeccién de Obra deberé aprobar el tendido tanto en su recorrido como en su calidad y
seguridad operativa.

La totalidad de los locales climatizados que se indican en Planos, se trataran mediante
equipos de aire acondicionado tipo “Split” frio/calor individuales de 6000 Fr segun se
indique de primera marca y calidad. La contratista debera proveer e instalar los equipos,
las cafierias de vinculacion y conexiones de alimentacion y mando entre unidades, como
asi también proveer y resolver las cafierias de desagiie de condensados.

La ubicacion de las unidades exteriores de los equipos mencionado serd en los sitios
indicados a tales efectos tal y como se expresa en Planos adjuntos.

En los casos de las unidades interiores, todos los desagiies de condensados deberan
conectarse de manera excluyente a una cafieria de desagiies ad-hoc dispuesta a tal fin en
AWADUCT de @ 27, la cual descargara los fluidos en las cdmaras de desagues pluviales.
Su disposicién no quedara bajo ningun caso a la vista.

En los casos de unidades exteriores, los condensados deberan canalizarse de forma
directa con los cafios de bajada de desagles pluviales de las cubiertas, y/o mediante o a
través de los mismos plenos verticales utilizados por los conductos de las unidades
interiores. En ningln caso podran los condensados precipitarse libremente al exterior o ser
canalizados “a la vista” en fachada.

Los conductos de interconexién entre unidades interiores y exteriores tampoco podran
quedar expuestos de forma vista bajo ningun aspecto, debiendo tener que alojarse sobre
cielorrasos, plenos verticales revestidos.

Ver Planos adjuntos

28. SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD

Los trabajos aqui especificados incluirdn en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de los trabajos de
instalaciones contra incendio.

La misma comprende la provision e instalacion de todos los elementos de seguridad
indicados en el Plano de Seguridad e Higiene y lo consignado en Memoria especifica, todo
conforme a las normas vigentes.

Las instalaciones aqui descriptas deberan ajustarse a todas las normativas vigentes y ser
aprobadas por las autoridades competentes en la materia, cumplimentando con todos los
pasos legales de inspecciones y aprobaciones requeridos por sus entes reguladores.

Ver Planos y Memoria de Seguridad e Higiene
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29. VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS

29.01. VIDRIOS

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision y colocacion de todos los materiales
necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Todos los vidrios de ventanas DVH doble vidrio hermético segun calculo.

Los espesores de los vidrios indicados en las Planillas de Carpinterias son a titulo
indicativo. Los espesores a emplear seran los indicados por el fabricante segun la
dimensidn, tipo y tecnologia empleada para cada caso, sin que ello suponga incremento
de costos.

Ver planilla de carpinterias y Planos adjuntos.

30. PINTURA

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas,
equipos, transporte y mano de obra necesarios para la ejecucion de los trabajos de pintura.
Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras metélicas, muros
de albafileria revocados, tabiques y cielorrasos de placa de roca de yeso, carpinterias,
herrerias, ductos y todo lo especificado en planos.

El Contratista debera tomar los recaudos necesarios a fin de no manchar o ensuciar otras
estructuras tales como: vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc.
Los materiales a utilizar, deberan ser en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra. Serd condicion
indispensable para la aprobacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto,
sin huellas de pinceladas y rodillos.

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal y los cielorrasos, se lijaran
con lija de grano fino, hasta obtener una superficie lisa.

En caso de ser necesario se procederd al retiro de particulas flojas y/o imperfecciones
superficiales y reparacion y preparado nuevamente de la superficie dejandola apta recibir
la pintura.

30. 01. MUROS EXTERIORES

En exteriores se aplicardn en primera instancia y en todos los casos dos manos de
imprimacion y luego de dos a tres manos de latex para exterior. Se aplicaran los criterios
genéricos definidos para el item 30.

Ver planilla de locales y planilla de terminaciones en Planos adjuntos

30. 02. MUROS INTERIORES Y TABIQUES

En interiores se aplicardn en primera instancia y en todos los casos dos manos de
imprimacion bajo tres manos de latex color blanco terminacion satinado de primera marca
y calidad. Se aplicaran los criterios genéricos definidos para el item 30.

Ver planilla de locales y planilla de terminaciones en Planos adjuntos

30. 04. ELEMENTOS EN HORMIGON VISTO

Todos los elementos de hormigdn que presentan la indicacion de acabado “visto” no
requeriran pintado de superficies. La empresa habra de garantizar el cumplimiento de todos
los requerimientos a tales efectos. La inspeccion de Obra dictaminard, en caso de ser
necesario, tareas de adecuacion, mejoramiento, pintura parcial o integral, etc. a los fines
de lograr una vista 6ptima de dichos elementos, sin que ello comporte incremento alguno
de costos.

Ver planilla de locales y planilla de terminaciones en Planos adjuntos

30.05. CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA

CARPINTERIAS COMBINADAS
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Los marcos de chapa deberan pintarse con esmalte sintético de marca reconocida y de
primera calidad. El procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se aplicaran dos manos
de convertidor de 6xido en la totalidad de la superficie. Transcurridas 12 hs. de secado, se
aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de primera calidad, color
a definir por parte de la Inspeccion de Obra, con un intervalo minimo de 8 horas entre cada
una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los casos es la minima,
debiendo realizarse las que a criterio de la Inspeccion de Obra sean necesarias, para una
perfecta terminacion y cubrimiento de las superficies.

En el caso de las hojas, se trataran las superficies de la siguiente manera; previo lijado, se
aplicara una base imprimadora y sobre ésta tres manos de laca poliuretanica o similar,
lijandola entre mano y mano con lija fina, especial para el lijado de lacas y barnices. La
pintura dara una terminacion lisa, uniforme, transparente y de brillo semi-mate.

En el caso de hojas de madera para pintar, se utilizard esmalte sintético. Comprende
acondicionamiento de la base, una mano de fondo y dos manos de terminacion.

HERRERIA

Las carpinterias y elementos de hierro deberan pintarse con esmalte sintético de marca
reconocida de primera calidad. El procedimiento a seguir debera ser el siguiente: se
aplicaran dos manos de convertidor de 6xido en la totalidad de la superficie. Transcurridas
12 hs. de secado, se aplicaran tres (3) manos de esmalte sintético de marca reconocida de
primera calidad, color a definir por parte de la Inspeccién de Obra, con un intervalo minimo
de 8 horas entre cada una de ellas. La cantidad de manos de pintura indicada en todos los
casos es la minima, debiendo realizarse las que a criterio de la Inspeccién de Obra sean
necesarias, para una perfecta terminacién y cubrimiento de las superficies.

31- OBRAS VARIAS

e MARMOLERIA
Las mesadas del sector cocina seran de granito gris mara de 20milimetros de espesor y
con traforo pulido, empotrada a paramento como minimo 3 cm. o sobre ménsulas de
perfileria de hierro ocultas bajo mesada.
La empresa contratista coordinara la colocacién de artefactos bachas y griferias con la
marmoleria.
Todas las medidas se verificaran en obra y la empresa ejecutara todos los planos o planillas
de marmoleria necesarios para ser aprobados por la direccion de obra antes de su
colocacion en obra.

. BANCOS PREMOLDEADOS DE HORMIGON

De hormigdén premoldeado "Bloky model RECTO 1,80m, existetnes a reubicar se debera
contemplar su correcta colocacion (fundacion y nivelacion) .

Su ubicacion sera la indicada segun plano.

Ver Plano adjunto Lamine AE — Areas Exteriores

31.01.02-Extractores

En sector cocina deberan contemplarse Extractor Aire Industrial Emv Helicoidal @ 52
Trifasico 380v 1400 Rpm junto sombrerete edlico.
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NOTAS GENERALES

o El Contratista debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades
de obra y reglas del buen arte de la construccion. La omision de algun trabajo y/o
detalle de la documentacion no justificara ningin costo suplementario, ni adicional.

e EIl Contratista estard obligado a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se
encuentren especificadas en esta documentacion resulten necesarias para la
correcta terminacion de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

e Todas las medidas deberan ser verificadas en obra.

o El oferente deberd presentar Plan de Trabajos y Curva de Inversiones al momento
de formular su oferta.

e El Contratista deberé realizar y presentar Estudio de Suelos, Memoria de Calculo y
planos y planillas de la estructura para su aprobacion por parte de la Inspeccién de
Obra.

e El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, un pliego completo de
planos segun obra una vez finalizada la misma.

e EIl Contratista debera presentar muestra con la debida anticipacion de todos los
materiales a emplearse en la ejecucion de la obra, para su aprobacion por parte de
la Inspeccion de Obra. Seran de primera calidad y marca reconocida y sin ningln
tipo de falla.

e Para la cotizacion las Empresas oferentes deberan tomar obligatoriamente
conocimiento in situ de los trabajos a realizar en la visita a obra, efectuando las
consultas por escrito con la debida anticipacion a la Direccion General de
Construcciones y Mantenimiento de la UNLP.

e Todos los trabajos seran ejecutados con personal idoneo para cada uno de los
rubros y especialidades, quedando facultada la Inspeccion de la obra de exigir en
cualquier momento se cumpla estrictamente con esta pauta, exigiendo si fuera
necesario el cambio del personal actuante.

e Todarotura, deterioro o accidente producido durante la ejecucion de la obra a causa
de la misma, sera responsabilidad del Contratista, debiendo ésta repararlos a su
cuenta.

e Todos los tramites por conexionado de servicios, si los hubiere, correran por cuenta
del Contratista.

e Laobrapermanecera entodo momento completamente limpia y ordenada debiendo
cumplir con todas las normativas vigentes de la ley en vigencia de Seguridad e
Higiene en el trabajo.

e El plazo de obra se estipula en 180 dias corridos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS de ESTRUCTURAS RESISTENTES

A) HORMIGON ARMADO

OBJETO DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberan cumplir la
estructura en cuanto al calculo, caracteristicas de los materiales, elaboracion del
hormigdén y su colocacién en obra, asi como todas las tareas que tengan relacién con
la estructura en si y su aspecto constructivo.

La realizacion de estos trabajos se regira por el presente Pliego, COmputos Métricos,
Planos Generales, Planos de Replanteo, de Estructura, y de Detalles —si lo hubiere- de
cada una de las Plantas que componen el edificio.

El célculo de la estructura deberd incluir una Memoria Técnica donde se consignara la
configuracion general de la estructura, las hipétesis y andlisis de carga adoptados,
caracteristicas de los materiales a utilizar, los criterios, constantes y método de
dimensionamiento y/o verificacion, y la descripcion de la ejecucion de la obra, con el
correspondiente plan de las etapas de ejecucion.

En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Calculo
contendran las correspondientes referencias y datos bibliograficos.

En las Planillas de Célculo se indicara claramente y el lugar visible:

a) Tipo de acero adoptado para las armaduras.

b) Tipo de cemento a emplear.

C) Resistencia caracteristicas del hormigon a la edad establecida.

d) Razon agua/cemento méaxima establecida por razones de durabilidad,
impermeabilidad, etc.

e) Coeficiente de seguridad adoptado.

Toda la documentacién se presentard en original y cuatro (4) copias.

Modificacién del predimensionado

El Oferente debera analizar el predimensionado de la estructura (Planos Generales, de
replaneto, etc) previamente al Acto Licitatorio, ya que las dimensiones alli indicadas
son a titulo ilustrativo.

Una vez efectivizada la adjudicacion, el Contratista realizara el calculo de la estructura
del edificio, conforme a lo que determine el Estudio de Suelo, y cualquier modificacién
gue se autorice ya sea de dimensiones, cuantias, tipo estructural, etc. no dard lugar a
reajuste alguno del monto de contrato ni del plazo de ejecucion.



Se deberd ejecutar los Planos de Replanteo Escala 1:50, Planos de Detalle Escala
1:20, y Planos y/o Planillas de Doblado de Hierro en Escalas 1:50 6 1:20 que
presentara a la D.G.C.M. treinta (30) dias antes de la utilizacibn en obra, sin cuya
aprobacién escrita no podra comenzar los trabajos de estructuras.

La responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su adecuacioén al
proyecto de arquitectura y su comportamiento estatico sera plena y amplia con arreglo
a las clausulas de este contrato, la Ley 13.064 de Obras Publicas y el Articulo 1646 del
Cadigo Civil.

El Contratista deberd confeccionar y presentar para aprobacion de la D.G.C.M,, la
siguiente documentacion:

- Célculo de la estructura.

- Planos de encofrado, Escala 1:50

- Planos y planillas de armaduras Escalas 1:50y 1:20

- Detalles aclaratorios que la INSPECCION de Obra considere necesario incorporar.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cementos

Se utilizara cemento tipo portland normal o de alta resistencia inicial, de marcas
aprobadas que cumplan los requisitos establecidos en el Articulo 6.2 del CIRSOC 201
y las Normas IRAM N° 1503-1643-1646.

Toda partida, ya sea que provenga en bolsa o a granel que manifieste signos de haber
sufrido procesos de fragle, serd retirada por el Contratista debiendo reponerse a
cargo del mismo.

El cemento sera almacenado en depdsitos que lo protejan de la accion de la
intemperie y la humedad del suelo y paredes. La ubicacién y caracteristicas de estos
locales, como asi también el procedimiento utilizado para el almacenamiento, sera
sometidos a la aprobacién de la INSPECCION de Obra y responderan a lo establecido
en el Capitulo I: Trabajos Preliminares. Dicha aprobaciéon no exime al Contratista la
responsabilidad por la calidad y condiciones del cemento.

Agregado fino

Estara constituido por arena natural de densidad normal del tipo de grano grueso, libre
de particulas extrafias que puedan perjudicar la resistencia o durabilidad del hormigon
y la armadura.

Debera cumplir con los requisitos establecidos en los Articulos 6.3.2.1.1, 6.3.1.2.2, y
6.6.3.4/5 del CIRSOC 201.

Agregado grueso

Sera de canto rodado o piedra partida, con particulas limpias y resistentes, debiendo
satisfacer el Articulo 6.3 del CIRSOC

El tamafio sera menor que:

- 1/5 de la menor dimensién del elemento estructural

- % de la menor separacion de barras paralelas

- % del minimo recubrimiento libre de las armaduras

En todos los casos debera cumplir con lo indicado en los Articulos 6.3.2.1.1, 6.3.1.2,
6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.3.1.2.2, y 6.6.3.6.1 del CIRSOC 201 y la Norma IRAM N° 1509.

Agua

Deberé& ser limpia, potable, y libre de elementos tales como aceite, glicidos y otras
sustancias que puedan alterar el proceso de fragie o tener efectos nocivos sobre las
armaduras y el hormigén. Debera cumplir el Articulo 6.5 del CIRSOC 201.

Aditivos



La utilizacion de cualquier sustancia quimica, que tenga por fin modificar el proceso de
fragle, introducir aire, mejorar la trabajabilidad, etc., debera ser autorizada por la
INSPECCION de la Obra.

Los aditivos que se utilicen deberan satisfacer exigencias de los Articulos 6.4, 6.63,
6.6.4, 6.6.5 del CIRSOC 201 y las Normas IRAM N°1663.

Acero para armaduras

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigon
armado deberan cumplir con el Articulo 6.7 del CIRSOC 201 y las Normas referidas a
longitudes de anclaje y empalme, diametros de mandril, de doblado de ganchos o
curvas, recubrimientos minimos y separaciones que se establecen en el CIRSOC 201
Edicion de Julio de 1982 y subsiguientes.

Las partidas de acero que lleguen a la obra deberan ser acompafadas por los
certificados de fabricacion, en los que se den detalles de la misma, de su composicion
y propiedades fisicas.

La INSPECCION de Obra recibira dos (2) copias de estos certificados conjuntamente
con los elementos que identifiquen la partida.

Estas podran ser almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio sin que el
material tome contacto con el suelo.

No se admitira en miembros estructurales la utilizacion de aceros de distintos tipos.

Alambre

La vinculacion de las armaduras dentro del encofrado se realizar4 mediante ataduras
de alambre n° 16. Este debera poseer las caracteristicas de ductilidad necesarias para
cumplir favorablemente con los ensayos de envoltura sobre su propio diametro.

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

-Hormigon

El hormigon a utilizar serd elaborado por Plantas de calidad reconocida, debiendo dar
cumplimiento al Articulo 9.4. del CIRSOC 201 y la Norma IRAM N° 1666.

La resistencia caracteristica (Sigma) bk>= 170kg./cm2, a los veintiocho (28) dias, sera
evaluada a partir de los ensayos de rotura a la compresion sobre probetas cilindricas
de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura segin se establece en las Normas IRAM
N"1524 Y 1546.

Se tomarad como minimo una muestra cada 6 m3 o fraccion menor.

De cada muestra se moldearan como minimo tres (3) probetas. Se identificaran vy
localizaran las mismas en los Planos y Planillas correspondientes, con el objeto de
ubicar los sectores de origen. Se realizaran los Ensayos de Rotura a los 7 y 28 dias.

El hormigén elaborado tendra un contenido unitario como minimo de 350 kg/m3 de
cemento.

El dosaje de los materiales para la elaboracién del hormigdn se realizara por peso en
los casos del cemento, los agregados fino y grueso.

El agua podra medirse por peso o volumen, teniendo en cuenta la cantidad aportada
por los agregados. La relacion agua cemento sera la que se indica en el Art. 6.6.3.10
del CIRSOC 201.

El mezclado del hormigén debera realizarse en forma automatica quedando
expresamente prohibido el mezclado manual. Las condiciones de mezclado seran
tales, que permitirdn obtener una distribucion homogénea de los componentes y una
coloracién uniforme el hormigdn cumpliendo el Articulo 9.3 del CIRSOC 201.

La consistencia de la mezcla sera tal que con los medios de colocacion que se utilicen,
el hormigdn pueda deformarse plasticamente en forma rapida llenado por completo el
encofrado y envolviendo totalmente las armaduras.

La consistencia de la mezcla serda determinada mediante ensayos de
ASENTAMIENTO con elementos normalizados, recomendando:



4a7cm. Losas y estructuras masivas ligeramente armadas, y con vibrado

mecanico.
8al3cm Elementos estructurales fuertemente armados
15cm En lugares de relleno dificultoso.

Cuando se utilicen vibradores de alta frecuencia, los valores indicados deberan
reducirse en un 25%.

El hormigdn deberia ser vibrado con equipos mecanicos de inmersion.

Toda la superficie de hormigdn deberia ser sometida a proceso de curado por un lapso
de tres (3) dias si se utiliza cemento de alta resistencia inicial, y de siete dias en el
caso que el hormigén contenga cemento coman.

La unién entre los hormigones de dos edades diferentes, debera tratarse con
productos de probada calidad, con el objeto de garantizar la adherencia entre ambas
superficies.

Los ensayos de calidad se deberan realizar sobre el hormigon fresco cumpliendo los
siguientes Articulos del CIRSOC

Toma de muestras y eleccién de pastones 7.4.1.b.
Cantidad 7.4.5.1.
Asentamiento 7.4.4.

Peso por unidad de volumen de hormigon fresco  7.4.3.
Asimismo deberan cumplir con las normas IRAM que a continuacion se indican:

Asentamiento 1536
Contenido de aire 1602 o0 1562
Pesos por unidad de volumen fresco 1562

Las muestras deberdn enviarse para su ensayo al DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIONES de la Facultad de Ingenieria de la UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA.

Cuando se utilice hormigén elaborado se exigird el cumplimiento del Art. 9.4 del
CIRSOC 201y la Norma IRAM n°1666.

Encofrados

En todos los casos se deberan respetar las dimensiones y detalles que se indiquen en
los planos de replanteo.

Los encofrados podran ser de tablas de madera, metdlicos, plasticos o paneles de
madera compensada, segln corresponda en cada caso, tratados de forma tal que
aseguren una correcta terminacion exterior.

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Su concepcion
y ejecucién se realizara en forma tal que resulten capaces de resistir sin hundimientos,
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida, los
efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos a que se veran sometidos
durante la ejecucion.

En los casos de hormigén a la vista, la INSPECCION de Obra debera aprobar el
sistema que proponga el Contratista, debiendo éste hormigonar un elemento de
muestra, que una vez aprobado se mantendrd en obra a los efectos de servir como
patron de calidad de la terminacion requerida.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados
serdn convenientemente arriostrados, tanto en Inspeccion longitudinal como
transversal.

La ejecuciéon se hara de tal forma que permita el desencofrado en forma simple y
gradual, sin golpes, vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren las superficies
de la estructura.



Para la inspeccion y limpieza de los encofrados, en el pie de columnas, pilares, muros
y en otros lugares de dificil acceso o visual se dejardn aberturas provisorias
adecuadas.

Los encofrados de madera se mojaran con abundancia 12 hs. antes y previo a la
colocacion del hormigdn, debiendo acusar en ese momento las dimensiones que
indiquen los Planos.

Prevision de agujeros nichos o canaletas.

El Contratista preverd en correspondencia con los lugares en que los integrantes de
las distintas instalaciones intercepten a la estructura de los orificios nichos canaletas y
aberturas de tamafio adecuado para permitir en la oportunidad del montaje de las
mismas el pasaje y armado de dichas instalaciones.

Los marcos, cajones y tacos previstos a tal efecto serdn preparados prolijamente de
manera tal que luego puedan extraerse facilmente, tarea que el Contratista efectuara
simultaneamente con

el desencofrado.

Armaduras

Las barras se cortaran y doblaran ajustandose a las formas y dimensiones indicadas
en los Planos y documentos aprobados por la D.GC.M.

El doblado de las barras se realizaran en frio a la temperatura ambiente, mediante
elementos que permitan obtener los radios de curvatura adecuados.

Las barras deberan estar libres de grietas, sopladuras y otros defectos que puedan
afectar desfavorablemente la resistencia o condiciones de doblado, y las que hubieran
sido dobladas no se podran enderezar ni volver a doblarse.

Cuando las barras se coloquen en dos 6 mas capas superpuestas, los centros de las
barras de las capas superiores se colocaran sobre la misma vertical que las
correspondientes de la capa inferior.

Para sostener o separar las armaduras se emplearan soportes o0 espaciadores
metalicos o de mortero de cemento con ataduras metalicas.

Las armaduras que en el momento de colocar el hormigdn estuviesen cubiertas por
mortero, pasta de cemento y hormigén endurecido, deberan limpiarse a fondo.

Colocacion de hormigén

La colocacion del hormigon se realizara de acuerdo a un Plan de Trabajos organizado
gue el Contratista presentara a la D.G.C.M oportunamente.

En el momento de la colocacion del hormigdn se debera cumplir lo especificado en el
Capitulo 11 y ademas los Articulos 10.1 y 10.2 del CIRSOC 201.

El Contratista deberéa notificar a la INSPECCION de Obra una anticipacion minima de
tres (3) dias habiles la fecha en que se ejecutara la colocacién del hormigén, no
pudiendo comenzar hasta la inspeccion y aprobaciéon de los encofrados, armaduras,
insertos empotrados y apuntalamientos, como asi también formas de operacion.

Para el transporte del hormigdn deberan utilizarse métodos y equipos que garanticen
rapidez y continuidad. El Contratista presentara el sistema adoptado a la
INSPECCION de Obra para su aprobacion.

El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el agua
tome contacto con el cemento y la colocacion del hormigén sera de 45 minutos como
maximo, pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el transporte se efecte con
camiones mezcladores.

El hormigbn se compactarq a la méxima densidad posible con equipos vibratorios
mecanicos, complementando con apisonado y compactacion manual si resultare
necesario. Cumpliendo en todos los casos el Articulo 10.2.4 del CIRSOC 201 y la
Norma IRAM 1662.



Para la proteccién y curado del hormigbn como asi también para hormigonado en
tiempo frio y caluroso se seguiran los Articulos 10.4, 11.1.3, 11.12, y 11.2 del CIRSOC
201.

Desencofrado

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacién de la INSPECCION de Obra.
Todos los desencofrados se realizaran sin perjudicar a la estructura de hormigén.

El desarme del encofrado comenzara cuando el hormigbn haya fraguado
completamente y pueda resistir su peso propio y el de la carga a que pueda estar
sometida durante la construccion.

Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirdn los laterales de
columnas, para comprobar el estado de estos elementos.

Los plazos minimos de desencofrado seran:

-Costados de vigas y columnas 4 dias
-Fondo de losas 10 dias
-Fondo de vigas 20 dias
-Puntales de seguridad en losas y vigas 28 dias

Cumpliendo con lo establecido en el Articulo 12.3.3 del CIRSOC 201

Placas Premoldeadas
Las especificaciones de las mismas se indican en memoria anexa, cuando
corresponda.

Recepcion de la estructura

La recepcion de la estructura se efectuara en etapas de acuerdo al cronograma de
tareas presentado por el Contratista para la aprobacion de la INSPECCION de Obra.
La recepciodn provisoria de las etapas comprende:

-Aprobacion de encofrados y armaduras.

-Aprobacion de superficies desencofradas.

-Aprobacién de ensayos de probetas y materiales.

El Contratista debera notificar a la INSPECCION de Obra con una anticipacion minima
de tres (3) dias habiles la fecha prevista para la colocacién, no pudiendo comenzar
hasta la inspeccion y aprobacion del encofrado, las armaduras, los insertos
empotrados y las condiciones de apuntalamiento.

La recepcion final se efectuara una vez terminada la estructura y habiendo
cumplimentado las aprobaciones parciales en su totalidad.

Las recepciones parciales y final no eximen al Contratista de su responsabilidad plena
y amplia en cuanto al comportamiento resistente de la estructura.

Insertos

El Contratista colocara y alimentara los insertos durante la ejecucion de las estructuras
en todos aquellos lugares en donde se indique en los Planos o en donde sea
necesario para la posterior aplicacion de elementos de complemento segun los Planos
0 segun indicaciones de la INSPECCION de Obra.

Reglamento Cirsoc:

El Contratista entregard un juego completo del reglamento, con

soporte magnético, a la DGCM dentro de los 10 (diez) dias de recibida la orden de
comienzo de los trabajos, y cuyo costo deberd computar en el item Hormigon Armado.

B) ESTRUCTURAS METALICAS

Objetos de los trabajos

En el presente Capitulo se establecen especificaciones relativas a estructuras
metalicas, las cuales incluyen la provision de toda la mano de obra, materiales y



equipos requeridos para la ejecucion, transporte, descarga, colocacién, montaje y
proteccibn de las estructuras a ser construidas, asi como los ensayos que
correspondiesen de los materiales empleados.

Se entregard la totalidad de los Planos Generales y Constructivos que definan la obra
completa. Constara en todos los Planos la calidad de los materiales que lo constituyen.
Una vez finalizada la obra y habiéndose volcado todas las correcciones y o
modificaciones, se entregara toda esta documentacion a la D.G.C.M. en papel calco
transparente como Planos “Conforme a Obra”.

Se exigiran ensayos de calidad de los siguientes materiales estructurales:

-Chapa de acero calidad F24

-Bulones

-Todo otro material con calidad superior a la especificada en este Pliego.

Cada etapa estara precedida de un informe exhaustivo de las tareas a realizar durante
la misma, detallando la forma en que se realizaran las tareas y adjuntando la Memoria
de Calculo de apuntalamiento, en caso de que lo hubiera. Dicho informe debera estar
aprobado por la INSPECCION de Obra antes del inicio de cada etapa.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Normas

Las especificaciones transcriptas en el presente Capitulo, con mas las de los
Reglamentos y Disposiciones CIRSOC que correspondiesen, se complementan con
las Normas IRAM que sean aplicables. En caso de inexistencias o insuficiencias de
alguna de estas normas, se utilizaran con caracter supletorio las Normas DIN.

Todos los materiales a utilizar serdn nuevos, de primera calidad y de perfecta
conformacion, dentro de las tolerancias prescritas en las Normas especificadas en el
Punto anterior. Se transcriben a continuacion especificaciones relativas a cada
material en particular, que complementan las ya citadas:

Chapas de acero: Para las chapas doble decapadas se establece que:

*Todos los espesores indicados en Planos se refieren al sistema BWG de calibres
*Seran de procedencia SOMISA, de primera calidad

*No tendran ondulaciones, bordes mal recortados y oxidaciones

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las estructuras seran prefabricadas en taller y su montaje en obra se efectuara
ensamblando las distintas partes componentes mediante uniones removibles como
esparragos, bulones, etc.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y
rigidez de todos los elementos.

Debe revisar, ajustando cuando confeccione los planos de taller, los detalles y
sistemas constructivos, a fin de asegurar, bajo su responsabilidad, el buen
funcionamiento de los elementos.

Debe reponer todo elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas.

Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas se verificara correctamente su
limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas alabeos o abolladuras, se
procederd a su enderezamiento mediante dispositivos a rodillo o bien con mordazas
por estirado en frio, en este caso deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas mediante piedra esmeril.

Agujeros

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sea sobre chapa de acero o
perfiles laminares, deberan perfilarse los bordes por fresado.

Para ello se utilizara exclusivamente mecha especiales de fresado, cuidando el
centrado y profundidad correcta del trabajo.



Soldaduras

Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material
de aporte de calidad superior a la chapa utilizada. No se permitiran soldaduras
autdégenas, de modo que las costuras en chapas deben ser discontinuas.

Recubrimiento y protecciones
Los elementos saldran de taller totalmente pintadas con dos (2) manos de Convertidor
de 6xido Ferrobet o equivalente, segun se indica en el Capitulo de Pinturas.

Inspecciones

Los trabajos relativos a construcciones metdlicas serdn objeto de inspecciones en
taller efectuados ordinariamente en cualquier oportunidad que la INSPECCION de
Obra estime conveniente.

C) MEMORIA DE CALCULO DE H° A° Y DE ACERO.

Comprende a la ejecucion completa de fundaciones, tabiques, columnas, losas,
escaleras, tanques, cisternas, estructuras de hormigdén armado en general como
también las estructuras metalicas complementarias.

Los valores de sobrecargas accidental utilizados son en general de 350 kg/m2.

El Contratista, asumira la responsabilidad integral como Constructor de todas las
estructuras y verificara la compatibilidad de los Planos de Encofrado con los de
Arquitectura e Instalaciones, agregando los detalles que fueran necesarios. No podra
introducir cambios en el Calculo y/o Planos sin la aprobacion de la INSPECCION de
Obra. Las planillas de doblado de hierro seran presentadas para ser aprobadas por la
INSPECCION de Obra segun el avance de los trabajos. Aquellos doblados no
representables en Planillas, apeos de vigas, de columnas, apoyos indirectos etc.
deberan tener Plano de Detalles aprobado por la INSPECCION de Obra para su
ejecucion.

Las estructuras metélicas deberan contar con Planos de Taller aprobados por la
INSPECCION de Obra, antes de la ejecucion de las mismas.

El Contratista, al finalizar los trabajos y previa la firma de la Recepcién Provisoria de
las obras, debera confeccionar los Planos Conforme a Obra, de acuerdo a las
Reglamentaciones Municipales, a éstas Especificaciones y a las Ordenes de la
Inspecciéon de Obra. Para cumplir con lo anterior se llevara, durante la ejecucién de
los trabajos, un registro de las modificaciones introducidas a los Planos y Planillas
Estructurales, que serviran de base para la confeccion de los Planos Segun Obra. La
documentacibn se complementard con fotografias de todos los elementos
estructurales, mostrando las armaduras y encofrados previo al hormigonado.

La calidad del hormigdn estara definida por el valor de su resistencia caracteristica de
rotura a compresion sobre probetas cilindricas normales moldeadas y curadas de
acuerdo a lo que establece la Norma IRAM 1524 y Ensayos segun Norma IRAM 1546.
Se exigiran por lo tanto, tomas de muestras de todas las hormigonadas, y los Ensayos
respectivos.

La relacion agua-cemento no debera ser superior a 0,55 (considerando los aridos) y el
contenido minimo de cemento sera de 350 kg/m3.

Se utilizara exclusivamente hormigén elaborado por Plantas de calidad reconocida, y
en lo referente a su mezclado y transporte deberd cumplir con lo establecido en el
Articulo 9.4 del CIRSOC 201 e IRAM 1666.

El Contratista debera notificar con la suficiente antelacién la fecha del hormigonado,
tarea que no se comenzara sin la presencia de la INSPECCION de Obra o de un
representante de la misma, ni antes que ésta haya verificado las dimensiones, niveles,
alineacion y aplomado de encofrados, armaduras, apuntalamientos y contraflechados.



Las coladas de hormigén deberan ser efectuadas sin interrupcion; en caso de ser
necesarias, se convendra con la INSPECCION de Obra las juntas y el procedimiento a
seguir para su union con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado.

Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el hormigon
sera compactado por vibracibn mecénica de alta frecuencia, debiendo estar estas
comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto.

Los tabiques de submuracién no deberan hormigonarse en contacto directo con el
suelo perfilado. Se procedera a tal efecto a un azotado de mortero de cemento y
arena, a fin de evitar que restos de tierra queden incluidos en la estructura. Las
armaduras de empalme de los sectores de tabique deberan ser protegidos de manera
gue no se ensucien ni oxiden.

Medicién y forma de pago

El precio de la Oferta comprende la provision de todos los materiales (hormigén, hierro

doblado y colocado, etc.), mano de obra equipos y encofrados para dejar

perfectamente terminado el Item de acuerdo con los Planos, las Especificaciones
presentes y las Ordenes de la Inspeccion.

Dentro del Item Hormigén Armado se distinguen los siguientes Sub-Items:

- Hormigén armado para Fundaciones.

- Hormigén armado para Columnas.

- Hormigén armado para Tabiques de elevacion.

- Hormigén armado para Tabiques de submuracion.

- Hormigén armado para Losas

- Hormig6n armado para Vigas

- Hormigén armado para Cisterna y Tanque.

Cabe aclarar que no reciben pago en forma directa ni deben ser computados:

a- Los Estudios de Suelos a realizarse en el caso de no estar adjuntos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.

b- La elaboracion de documentacién referidas a estructuras de HCA°, recalces,
apuntalamientos, etc. (Planos, Calculos, Planillas, etc.) por parte de la Empresa
Contratista.

c- Los elementos utilizados para alivianar las losas (ladrillos huecos, telgopor, etc.)

d- El hormigén de limpieza bajo fundaciones.

El costo de dichas tareas y materiales se consideran prorrateados dentro de los

demas Sub-Items.

Las estructuras metdlicas accesorias se pagaran por unidad.

El precio de la Oferta comprende la provision de todos los materiales (acero de

perfiles, chapas etc.) necesarios, mano de obra, equipos y montaje para dejar

perfectamente terminado el item de acuerdo con los Planos, las Especificaciones
presentes y las Ordenes de la Inspeccion de Obra.

Cabe aclarar que no reciben pago en forma directa ni deben ser computados:

a- La elaboracién de documentacion para estructuras metalicas (Planos de Taller,
Célculos, Planillas, etc.) por parte de la Empresa Contratista.

b)Transporte y montaje de estas estructuras.

c) Anclajes e insertos en el hormigén, etc.

El costo de dichas tareas y materiales se consideran prorrateados dentro de los deméas

Sub-ltems.
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MEMORIA DE CALCULO DEL PREDIMENSIONADO

El predimensionado de la estructura de Hormigén Armado y Metalica, cuyos planos se
adjuntan a la presente documentacién fue realizado en funcién de las calidades de
materiales citados a continuacion.

La estructura de Hormigén es del tipo convencional conformada por pozos de fundacion,
columnas, tabiques, vigas y losas.

Los pozos de fundacion presentaran relaciones centadas y de excentricidad respecto de
las columnas, por lo que se consideraran armaduras y cuantias de las mismas
diferenciales segun el caso.

CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA ESTRUCTURA DE HORMIGON
ARMADO

HORMIGON: Se utilizard en la presente obra un hormigbn de las siguientes
caracteristicas: Hormigobn Grupo H — | |, hormigbon clase de resistencia H — 21
Resistencia Caracteristica o’bk a la edad de 28 dias: 21 MN/m2 _ Resistencia media
minima de cada serie de 3 ensayos consecutivos: 26 MN/m2,

ACERO: Las barras de acero a utilizar en el hormigéon armado tendran las siguientes
caracteristicas: Tipo de Acero ADN - 420, dureza natural, conformacion superficial:
nervurada (N); limite de fluencia caracteristico: =420 MN/mZ.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD: y = 1.75 para agotamiento de la seccion con preaviso.

ESTRUCTURA METALICA: Toda la construccién metélica de la presente obra debe ser
realizada acorde a lo establecido en el capitulo 4 Estructura Resistente, B) Estructuras
Metalicas Art. 4.1.B. Objeto de los Trabajos Art. 4.2.B. Caracteristicas de los Materiales
4.2.1Normas. Art. 4.3.B. Realizacién de los Trabajos. C) Memoria de céalculo de Hormigon
Armado y Acero. Agregados a esta Documentacion.

DOCUMENTACION TECNICA INICIAL A PRESENTAR POR LA ADJUDICATARIA

(EN FUNCION DEL REGLAMENTO C.I.LR.S.0.C. 201 Y ANEXOS) Y CONCORDANTE
CON LOS PLANOS DE PREDIMENSIONADO. TENIENDO EN CUENTA
SOBRECARGAS DE ACUERDO A DESTINO DE CADA LOCAL.



ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS: Realizado por laboratorio reconocido, donde se
indique las conclusiones sobre tensiones admisibles del suelo, profundidad respecto del
terreno natural y nivel freatico. Para el presente caso, precisiones sobre la utilizacion de
pilotes preperforados (P.P.P.)-

MEMORIA DE CALCULO: Donde se describe el proceso del analisis estructural.-

PLANOS Y PLANILLAS:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7
8)

Planos y planillas de los elementos constructivos y de sus armaduras, asi como
su justificacién.

La clase de resistencia y toda otra Propiedad Especial del hormigén vy los tipos de
acero que deben utilizarse.-

Existiendo elementos premoldeados se incluirdn los planos de montaje con los
detalles necesarios para ejecutarlos.-

En caso de emplearse hormigén pretensado, las especificaciones para el tesado y
la inyeccion de las vainas.-

Planos para el montaje de apuntalamiento, encofrados o andamios que deban
soportar esfuerzos fuera de los usuales.-

Planos de doblado de hierros de la totalidad de los elementos estructurales en
escala 1:50 como minimo, acompafiado de las correspondientes planillas de
doblado de hierros, en esos planos constara el espaciamiento de los hierros y el
recubrimiento adoptado para cada uno de los elementos estructurales.-

Planos de replanteo de la estructura escala 1 : 50.-

Planos de Detalles escala 1 : 25 como minimo

CONTROL DE APTITUD DE LOS MATERIALES:

Se debe detallar el mecanismo de control que se adoptara para cumplir con lo
especificado en este reglamento.-

CUANTIAS DE ACERO PARA HORMIGON ARMADO, TENIDAS EN CUENTA EN EL
COMPUTO DE LA OBRA.

-Pilotes centrados 75 kg/m3 (sélo en el tramo de superior de 1,50 m.)
-Pilotes excéntricos 75 kg/m?3 (en la totalidad de su logitud)

-Vigas de fundacion 150 kg/m3

-Vigas normales 130 kg/m?3

-Losas macizas con vigas 50 kg/m3

-Columnas 90 kg/m3

-Tabiques 60 kg/m?3
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ANEXO INSTALACION SANITARIA

Todas las dimensiones, diametros, capacidades, caudales, etc. del presente item deberdn ser
verificadas por el Contratista, quien realizara toda modificacién necesaria a fin de obtener un correcto
funcionamiento del sistema.

La conexidn de abastecimiento de agua se efectuara en el punto indicado en plano, en medidor de
agua existente en vereda. A tales efectos se debera mantener la conexion de los suministros

actualmente en uso.

TANQUES DE RESERVA Y COLECTOR

Los tanques de reserva son existentes.

Se armard un colector en cafieria y accesorios polipropileno termofusionado, con las valvulas de
corte, té, uniones dobles, ruptores de vacio, valvulas de limpieza y otros accesorios correspondientes
segun detalle en Plano de Instalacion Sanitaria.

CANERIAS DE BAJADAS

Desde el colector se instalaran (segun Plano e indicaciones de la INSPECCION de Obra). Se
ejecutaran en tubos y accesorios de POLIPROPILENO THERMOFUSIONABLE, Tipo AQUA SYSTEM
0 SALADILLO H3, con todos los accesorios necesarios, segin didmetros y recorridos indicados en
planos adjuntos, los diametros indicados corresponden a la seccién interior libre de cafieria.

Los tramos de cafieria que no sean embutidos en pared seran adosados a los paramentos con
grapas de sujecion en cantidad, forma y rigidez suficientes para no presentar movimientos ni
deformaciones durante su funcionamiento.

Se ubicaran donde indique la INSPECCION de Obra soportes metalicos (grapas fijas y deslizantes)



Se colocaran grapas fijas cada 4 m. de tuberia y grapas deslizantes en la mitad de los tramos
(separaciones de 2 m. entre una y otras).

Las grapas se empotraran correctamente en losa 0 mamposteria amurandose con mezcla reforzada
de concreto.

En tramos de tuberias engrampadas para los cambios de direccién se procurara de colocar curva en
vez de codo y para desplazamientos con codo y contracodo a 45°.

Los ramales embutidos se empotraran dentro de canaleta (generosa en altura y/o profundidad) en el
muro.

Los ramales para bachas llevaran llave de paso fusionada con tapa volante a rosca, cromada de &
acorde a la tuberia. Las piezas terminales (para conexién de artefactos) de la cafieria seran con rosca
hembra larga (prolongada cromada).

Una vez realizada la instalacion y antes de recubrirla se debe realizar en presencia de la
INSPECCION de Obra, la prueba de presién reglamentaria, en forma total o bien de realizarle en
forma parcial (por tramos de acuerdo al avance de obra), dejdndose a prueba durante 24 hs. Se
purgaran previamente la instalacion hacia canillas de servicio y tapones (primeramente) a fin de evitar
el ingreso de impurezas a las griferias y valvulas automaticas. La ausencia de pérdidas se

comprobara mediante manémetro (de bomba manual) y también por una prolija verificacién ocular.

DESAGUES CLOACALES:

Se ejecutard en un SISTEMA SANITARIO UNICO, en POLIPROPILENO SANITARIO, con tubos,
conexiones y accesorios. Dimensionado del sistema de acuerdo a la Norma IRAM 13476 Sistema de
unién de tubos, piezas y accesorios por medio de O'RING de doble labio, tipo Duratop, Awaduct o
similar, segun recorridos y diametros indicados en planos adjuntos.

Los tramos de cafieria que no sean embutidos en contrapiso o terreno natural seran adosados a los
paramentos con grapas de sujecion en cantidad, forma y rigidez suficientes para no presentar
movimientos ni deformaciones durante su funcionamiento.

En todos los casos se deberan respetar las pendientes minimas y maximas segun el didmetro de la
cafieria. Por ejemplo la pendiente minima para cafios de didmetro 110 mm es de 1,67 cm por metro
lineal de tendido.

Se deberan incluir en todos los cafios de descarga vertical la respectiva cafieria de ventilacion
subsidiaria.

Tubos y accesorios provistos de extremo e enchufe abocardado, utilizando todo accesorio adecuado
para cada caso, sin tener que recurrir al curvado de los tubos,(se utilizaran los accesorios correctos
para una instalaciéon lo més directa y lineal posible).

Armado de la instalacién segun distribucion de Plano e indicaciones de la INSPECCION actuante,
embutida en muro, contrapiso o suspendida, segun corresponda, y para el armado se seguiran las
normas dadas por el Fabricante del producto (sistema de acople y demas).

Las sopapas desagiies de bacha seran de bronce, con rejilla de acero inoxidable y tornillo de bronce
cromado.

Portarejilla (prolongacion) con rejilla o tapa ciega de 15 x 15 de acero inoxidable y tornillo idem.



Tubos y accesorios, ramales curvos macho-hembra, codos con acometida, ramales con ventilacién y
toda otra pieza necesaria para lograr un correcto acabado de la instalacion, evitando usos indebidos
del material.

Ante la necesidad de algun accesorio especial (ramal doble, acoples o distintos diametros, etc) el
Contratista debera gestionar el pedido de “encargue” al Departamento Técnico de la Firma Fabricante
con la debida anticipacion

Desde ramales de la vertical se conectara cafieria de ventilacion en & 50 mm. con terminacion de
prolongacion de cafieria de & 110 y remate de sombrerete a los cuatro (4) vientos, sujeto al muro y
elevada 2 m. sobre techo mas alto.

La distribucién definitiva se determinara en obra por la INSPECCION actuante.

En el armado de las cafierias se respetaran las pendientes reglamentarias en desagules primarios y
secundarios.

Dado que los niveles de terreno no permiten la evacuacién por gravedad de los fluidos cloacales
hacia la instalacion existente se ejecutara una camara de bombeo de las dimensiones indicadas en
planos que tendrd como funcién alojar dos bombas elevadoras de liquidos cloacales Modelo WQd

10-7-0.75QG marca Czerweny, o similar equivalente en calidad y prestaciones.

DESAGUES PLUVIALES:

Estos se ejecutaran de acuerdo a Plano, mediante gargolas de 30 cm de ancho.

En caso de encontrar interferencias de desagues pluviales existentes en la zona de obra, los mismos
seran derivados a sus puntos de descarga originales por el recorrido mas directo posible, aun cuando
se los visualice obturados o dafiados, y se procedera a su respectiva rehabilitacion.

La ubicaciéon en Plano de cafierias, bocas de desagiie y embudos, son aproximados, debiendo
ajustarse la posicion definitiva en obra, con la aprobacién de la INSPECCION actuante.

Asimismo, el Contratista verificara todos los didmetros y cantidad de desagles, de acuerdo a
Reglamentaciones vigentes, incorporando toda modificacion necesaria a fin de obtener un correcto

desague de las superficies proyectadas.



INSTALACION DE GAS NATURAL

Todos los diametros, capacidades, caudales, etc. del presente item deberan ser verificados por el
Contratista, quien realizard toda modificacién necesaria a fin de obtener un correcto funcionamiento

del sistema.

TENDIDO DE CANERIAS

La nueva instalacion se conectara a la existente de la Facultad en la cafieria ubicada sobre la
fachada del edificio principal.

Las cafierias seran de instalacion subterraneas (por piso) engrampada en muro, ducto de servicios o
bajo losa (a la vista), o embutida segun corresponda y conforme a lo especificado en Plano,
(didmetros, recorridos y alimentaciones).

El material a emplear en cafierias sera hierro negro con recubrimiento EPOXI y accesorios roscados
de fundicién maleable revestidos con EPOXI, Marca DEMA.

Las cafierias a emplear no deben presentar ondulaciones, éxido u otras imperfecciones. Para todas
las conexiones se usardn litargirio y glicerina, y como proteccion de la cafieria, primeramente se le
aplicara a la zonas de roscas y marcas de herramientas (luego de eliminar los descascaramientos)
dos (2) manos de antioxido de cinc. En tramos embutidos se revestiran estas zonas con cinta plastica
autoadhesiva Tipo POLIGUARD; primeramente aplicar imprimacion y solape con cinta adhesiva en
forma helicoidal al 50% de monta.

El cruce de la instalacion con cafierias o tendidos de luz se protegera en forma generosa con aislante
de plastico o goma.

Los tramos a la vista se engramparan siguiendo los recorridos especificados en Plano y de acuerdo a
lo solicitado para el resto de las carfierias suspendidas (agua-desagies).

Conexion de artefactos y equipos en forma rigida, con llaves de paso y unién doble.

La instalacion a la vista y engrampada se pintara finalmente (previo lijado para mordiente), con dos
(2) manos de esmalte sintético, en color amarillo de primera calidad.

Llaves de paso de @ idem al tubo y con manija de % de vuelta y prensa a resorte. Las que se

coloquen al interior, se proveeran con campana y volante cromado, Tipo “F.V”.

VENTILACIONES

Todos los locales que incluyan artefactos de llama abierta tendran rejillas de ventilacién al exterior
superior e inferior de 15 x 15 cm. En aquellos locales en que no exista comunicacion directa con el
exterior, la evacuacion de los productos de combustién sera por medio de conductos exclusivos que
establezcan una comunicacién con el exterior, la toma de oxigeno sera indirecta con rejillas

sucesivas.

PRUEBAS DE HERMETICIDAD;
Luego de finalizadas las conexiones y antes del pedido de final de obra, se realizaran las Pruebas de

presion reglamentarias en cafierias internas y externas (plantén), previo purgado de los ramales.



Estas pruebas, se efectuaran ante la INSPECCION actuante, previo aviso y coordinacién con ésta.
La presién y el tiempo de duracion de las pruebas neumaticas de hermeticidad de la nueva cafieria

seran los que establezca Camuzzi Gas Pampeana.

NOTAS IMPORTANTES:

- La colocacién de la cafieria respondera a las Normas establecidas para el roscado en cafieria de &
acordes y con el numero de filetes correspondientes.
- La instalacién debera estar en un todo de acuerdo a las Disposiciones y Normas Minimas

para la Ejecucién de Instalaciones Domiciliarias de Gas.

- Los artefactos, cafierias y accesorios deben contar con sello de conformidad y aprobaciéon de
ENARGAS

- El Contratista debera hacer entrega a la INSPECCION de las Garantias correspondientes a los
artefactos y equipos a instalar, como asi también sus Folletos instructivos.
También debe hacer entrega de planillas de final de obra y la totalidad de documentos y recibos
pagos y Planos aprobados.

- Una vez instalado el medidor, se verificard el buen funcionamiento de la instalacion y el
funcionamiento de cada equipo y artefacto.

- La Contratista debera avisar con anticipacion a la INSPECCION actuante, del momento previo al
tapado de zanjas y canaletas y al efectuar las pruebas de presion.

- Los trabajos seran realizados por un instalador matriculado y debera presentar ante esta Direccion

copia del plano segun obra entregado a la distribuidora de gas.
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ANEXO INSTALACION ELECTRICA

Condiciones Generales

La obra a contratar prevé la provisién de la instalacion eléctrica total del edificio a
construir y/o reparar, mas las obras complementarias que se detallan por separado. -
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provisién de la mano
de obra, materiales, servicios profesionales, planificacion, herramientas, equipos y
fletes necesarios para la ejecucién de las obras hasta su correcta terminacién y puesta
en marcha. Esto incluye las mediciones, relevamientos y replanteos necesarios para la
ejecucion detallada de los planos ejecutivos y de la obra misma.

El Contratista proveera la totalidad de los materiales en las calidades, tipos, marcas,
medidas y calibres indicados en las presentes Especificaciones Técnicas y que fueran
necesarios para la ejecuciéon completa de las obras dentro de los plazos previstos,
debiendo ser los trabajos completos, conformes a su fin, deberan considerarse incluidos
todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento aun cuando
no se mencionen explicitamente en el Pliego o en los respectivos planos.

Todos los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecénicamente
resistente.

Cada trabajo y provision incluye; aunque no se lo describa especificamente, la totalidad
de tareas previas y posteriores necesarias para su ejecucion tales como retirar,
trasladar, depositar, conservar y reponer placas o paneles desmontables de cielorraso,
luminarias y partes componentes de las mismas, proteger elementos o sectores de las
obras que pudieran ser afectados por las tareas, etc.-

Estas Especificaciones Técnicas y el juego de planos que las acompafian son
complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en
todos. En caso de contradiccion el orden se debe requerir a la Direccion de Obra.

Coédigos, normas, reglamentos v calidad de construccién
La obra se ejecutara conforme a lo prescripto por:
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-Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la
Asociacion Electrotécnica Argentina.

-Normas IRAM aplicables.

-Normas, reglamentos, formas constructivas, etc., exigidas por las empresas
prestatarias de servicios.

En todos los casos es valida la edicion vigente a la fecha de la oferta.

Si durante la ejecucion de las obras surgieran modificaciones y/o discrepancias entre el
proyecto y la hormativa aplicable, el contratista informard a la Direccion de Obra, quién
decidira la conducta a seqguir.

A todos los efectos, las normas citadas se consideran como parte del presente Pliego
Licitatorio y de conocimiento del Contratista. Su cumplimiento sera exigido por la
Direccion de Obra. Si surgieran dudas sobre la interpretacion de la normativa o la misma
no cubriera alguna situacién, se complementara con las normas IEC (Internacional
Electrotechnical Comisién), DIN VDE (Alemania) u otras que se consideren aplicables.
La obra se ejecutara con mano de obra altamente calificada, a fin de obtener una
excelente calidad de construccion, cumpliendo la mejor regla del arte.

Proyecto y planos ejecutivos y de final de obra.

Los planos de esta documentacion indican en forma aproximada el total de las tareas
que componen las obras a ejecutar, los cuales podran sufrir variaciones en su posicion
y cantidad de acuerdo a las indicaciones de la Direccion de Obra.

Sera responsabilidad del Contratista efectuar el proyecto detallado de la obra y
confeccionar los planos de la instalacion y de detalle en las escalas adecuadas. Dicho
proyecto y documentacion estaran listo dentro de los plazos indicados en el plan general
de avance de obra, debera ser presentada a la Direccion de Obra con tiempo suficiente
para su estudio y/o aprobacion, sin por esto ocasionar y/o justificar atrasos en obra.

Se presentara completa, con las vistas, cortes, esquemas, diagramas, calculos, etc.
necesarios para su total comprension, en la cantidad de ejemplares que se acuerde, con
un minimo de dos juegos. Se presentara impresa en papel y también serd suministrada
en soporte digital(Tipo Autocad). Aungue la presente documentacion no lo consigne en
forma explicita, da por incluidas en los planos de detalle, todas las bocas de acceso,
cajas de inspeccion, etc., necesarios y/o reglamentarias a las canalizaciones, en
paredes, techos, cielorrasos, subterraneas, etc. Con similar criterio, el Contratista
verificara la totalidad de los cables (principales, seccionales y de circuito) asi como todas
las partes y/o componentes de la instalacién, a fin de ajustarlas a las condiciones reales
y finales de construccién, atendiendo muy especialmente a las condiciones de caidas
de tensién, habida cuenta de las distancias involucradas en la presente obra que, en el
caso de efectuar modificaciones, deben ser confirmadas por la Secretaria de
Planeamiento, obras y servicios.

El Contratista no podra ejecutar ninguna tarea sin_contar con la documentacion del
proyecto ejecutivo aprobado. -

Se hara un juego completo de planos de construccion que debera formar parte de la
oferta de instalaciones indicando los equipos, conductos, cafierias y se agregaran los
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elementos pertenecientes a los demas gremios para resolver cualquier tipo de
interferencia. Se partird de los planos de cafierias como trazado bésico, al que se le
agregaran los trazados de canalizaciones y conductos de los otros gremios. Los planos
de construcciéon estaran terminados antes de la ejecucion de la instalacion en el area
comprendida.
Una vez terminada la obra el Contratista debera confeccionar y entregar, previo a la
Recepcion Provisoria.
-Planos por triplicado, conforme a obra, debidamente caratulados, de todas las
instalaciones
realizadas, incluyendo el trayecto de las mismas, unifilar y tendidos subterraneos que
hubiere.
-Memoria Descriptiva de las mismas.

La documentacion detallada, estara redactada en idioma castellano, a su vez, debera
entregarse en soporte digital.

Para todos los efectos antes mencionados el Contratista designara un Profesional de 1°
Categoria, de experiencia suficiente y reconocida, cuyo titulo incluya las incumbencias
necesarias para_ejercer la Direccién de Obra. Los honorarios y gastos derivados de la
realizacion de las tareas se consideraran justipreciados en la oferta. A tal fin, junto con
la oferta debera hacer conocer al Profesional que los representara.

Inspeccion de avance de obra
El Contratista solicitara con 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipacion la "inspeccion de
avance de obra", obligatoria en las siguientes etapas de obra, como minimo:

a- Cuando los materiales llegan a la obra;

b-Durante el proceso de ejecucion de las tomas de tierra y al finalizar las mismas (si
las hubiere);

c- Antes y durante los trabajos de zanjeo (si los hubiere), de instalacién de cafios
subterraneos, del tendido de la cama de arena, del tendido de los cables, de su
cobertura con arena, de la colocacién de las losetas de proteccion y del tapado de
las zanjas;

d- Instalacién de cajas y cafios de iluminacién y tomas;

e- Instalacion de cajas y cafios de los sistemas de muy baja tensién: Informatica,
telefonia, parlantes, y demas equipamiento a proveer;

f- Instalacién de bandejas y tendido de cables sobre bandejas;

0- Instalacion de tableros en sus distintas etapas;

h- Cableado de los sistemas eléctricos y de muy baja tensién que hubiere.

En el cuaderno de 6rdenes de servicio se dejara constancia de todas las observaciones
gue pudieran producirse en las distintas inspecciones. Durante la ejecucion, el
Contratista solicitara inspecciones de los trabajos, antes que los mismos tengan
caracter_definitivo. Asimismo, estara obligado a realizar todos los ensayos que la
Direccion de Obra juzgue convenientes para comprobar el cumplimiento de todas las
especificaciones, se incluye dentro de este concepto, inspecciones y ensayos de
recepcion en fabrica de tableros, transformadores, grupo electrogeno, etc. En estos
casos, el Contratista proveera los medios de traslado apropiados, o se hara cargo de su
costo.

Pruebas y ensayos: recepcidén provisoria
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Una vez terminadas y conectadas las instalaciones, el contratista suministrara el
personal y los medios para efectuar las pruebas y ensayos que establece la normativa
de aplicacion.
Como minimo se efectuara:

® Ensayo de funcionamiento completo

® Medicién de resistencia de aislacion,

® De resistencia de dispersion de los electrodos de puesta a tierra (si los hubiere).
Concluidos con resultados satisfactorios estos ensayos, se procederd a la recepcion
provisoria de las mismas. El Contratista entregara las instalaciones en perfecto estado
de funcionamiento y se hard responsable por la misma durante 6 (seis) meses, a partir
de la puesta en servicio.
En caso de que dentro de ese plazo se presentaran defectos imputables a la provision,
construccién y/o instalacién, procedera a la correccion de los mismos y/o al reemplazo
de las partes componentes afectadas, dentro de plazos perentorios.-
Todas las reparaciones o sustituciones de obras adyacentes o gastos que ocasionare
reparacion o reemplazo de las obras durante el plazo de garantia; cualquiera sea su
tipo, seran a cuenta del Contratista.

Obligaciones del Contratista como constructor y/o instalador
El Contratista asumird el caracter de Constructor y/o Instalador de todas las
instalaciones y equipos comprendidos por el presente documento. En consecuencia,
deberé:
a- Actuar en tal caracter ante las reparticiones nacionales, provinciales y/o ante
las empresas prestatarias de servicios o entes de cualquier naturaleza ante los cuales
de ejercer representacién durante toda la ejecucion de la obra y hasta la recepcion
final de la misma y extincion de los plazos de garantia y/o de su responsabilidad
legal.
b- Confeccionar y tramitar la totalidad de la documentacidn que sea necesaria para
la obtencién de la prestacién de todos los servicios involucrados (energia eléctrica,
comunicaciones, etc.), tanto para la ejecucion de la obra como para su puesta en
marcha y uso por el Comitente.
c- Habilitar total, completa y definitivamente las instalaciones.
d- Efectuar, todos los pagos de tasas, derechos, impuestos, aranceles, gravamenes,
etc., que por cualquier concepto fueran necesarios en cumplimiento de las gestiones
a su cargo.
e- Gestionar las inspecciones, atender a los inspectores y proveer personal y equipo

para ensayos que se soliciten.

f- Entregar al Comitente, las constancias, aprobaciones y/o certificados finales,
expedidos por dichos Entes, como constancia de haber dado fiel cumplimiento a las
obligaciones a su cargo.

Materiales y condiciones de construccién

Los materiales a proveer seran nuevos, sin uso, de las calidades, tipos y marcas
especificadas o marcas alternativas, de calidad igual o superior a satisfaccion y con
aprobacién previa especifica de la Direccion de Obra. Los Oferentes indicaran las
marcas de la totalidad de los materiales que proponen. En el presente Pliego se indican
las marcas de referencia. Las marcas listadas deberdn ser interpretadas como
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referencias que se consideran Utiles para la mejor interpretacion de los trabajos en
cuanto a su funcionalidad, calidad y demas aspectos constructivos.

Su mencién no implica en manera alguna excluir otras marcas, tipos 0 modelos que el
Contratista considere oportuno proponer, en tanto y en cuanto las mismas se consideren
satisfactorias, al solo juicio de la Direccion de Obra. De similar manera el uso de las
marcas citadas no liberan al Contratista de su responsabilidad con respecto a
cumplimiento de normas, eleccion apropiada y correcto montaje, calidades,
comportamiento en servicio y demas garantias establecidas y/o implicitas en el presente
documento, de las que resulta Unico y exclusivo responsable. Todo el material propuesto
debera corresponder a lineas y modelos de Ultima generacion, de los que sea razonable
esperar fluida reposicion y repuestos durante los proximos 10 (diez) afios. No se
aceptaran marcas o modelos obsoletos y/o cuya fabricacibn o provision se haya
discontinuado, a la fecha de la oferta.

Canalizaciones, bandejas, cafos. Cajas.

Las canalizaciones entre tablero general y tableros seccionales, como asi también las
canalizaciones distribuidoras desde los tableros seccionales hasta los lugares de
utilizacion seran del tipo bandeja metélica de fondo perforado con tapa y estaran
ubicadas a alturas cercanas a los cielorrasos de acuerdo a la reglamentacion de la AEA,
y que permitan efectuar con comodidad la instalacion e inspeccion de los conductores.
En canalizaciones embutidas en paredes, tanto los cafios como las cajas, seran PVC
Rigido o metalico semipesado Clasificacion 3321 s/IRAM 62386, o del tipo semipesado
conforme a la norma IRAM 2005 por chapa de acero, estampada en frio, esmaltado
negro.. Las cafierias seran independientes para los circuitos IUG, TUG, TUE y SPL Las
cafierias embutidas en paredes seran unidas mediante uniones roscadas y las
acometidas a cajas resueltas con conectores.

Las caferias en cielorrasos seran empalmadas con cupla roscada, inmovilizando
firmemente todos los tramos de cafio. Las acometidas a cajas en cielorrasos seran
resueltas con tuerca y boquilla.

Salvo_indicacién especial _en contrario, las cajas_de tomas vy llaves seran
rectangulares 55 mm x 100 mm x 43 mm. Las bocas de techo seran octogonales
chicas 80 mm x 80 mm x 42 mm.. Todas las cajas tendran un tornillo para fijacién
del conductor de proteccidn.

Todas las bocas de techo, a colocar tanto en cielorrasos como en hormigén, estaran
provistas de su correspondiente gancho de colgar tomado con tuercas y contratuercas,
no se admitirdn ganchos de alambre. En el caso de cielorrasos, las cajas se afirmaran
a la estructura de hormigén mediante varilla roscada y soporte atornillado al hormigon
con taco plastico y tornillo. Todos los materiales ferrosos (varilla, soporte, tornilleria
seran protegidos contra la corrosion por zincado o cadmiado. No se admitira fijar piezas
0 partes a otras instalaciones (cafierias de servicio, conductos de ventilacion, etc.).-

Las bandejas y los cafios seran de medidas adecuadas a la cantidad y seccion de los
conductores a tender en su interior, a cuyo efecto, cumplirAn como minimo, la tabla 7.1
de la Reglamentacién para Ejecucién de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. No
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obstante la seccién minima sera de % . Los casos particulares consideraran soluciones
a propuesta del Contratista, a considerar por la Direccién de Obra.

Cafos vy cajas de intemperie

Las caferias se ejecutaran con cafio de acero galvanizado, con rosca y cupla conforme
a normas IRAM 2100.

Se usardn cajas del tipo Condulet, de aluminio fundido, con tapa roscada o atornillada,
con junta de goma sintética. Los tomacorrientes serdn encapsulados.

Toda la cafieria se inmoviliza a puntos solidos en paredes y/o estructuras mediante gran
“media omega" y/o perfiles y grapas “C”. Esas seran amuradas mediante tacos plasticos
y tornillos si es mamposteria, 0 medios adecuados, a satisfaccion de la Direccion de
Obra, si fueran estructuras diferentes, metalicas por ejemplo.

Cajas para tomas capsulados
Se usaran cajas de aluminio fundido, con tapa basculante o roscada.

Llaves, tomas y accesorios

El Contratista proveer4, instalara, conectara y pondra en servicio, tomas, llaves
de efecto, tapas de bastidores, etc.

Estos se ajustaran a las normas IRAM correspondientes. Seran tipo "tecla", marcay
modelo _a concertar con la Direccion de Obra, y en la oferta se deberéa indicar marca y
modelo ofrecido. -

Cables
Por aplicacion de la normativa citada, el cableado se efectuara respetando los siguientes
colores

Fase R: castafio, fase S: negro, fase T: rojo

Neutro: celeste

Conductor de Proteccion (T): aislado bicolor verde y amarillo
Todas las lineas seccionales y circuitos, sin excepcion, se acompafaran con conductor
PE, hasta todas las bocas, incluso hasta las cajas de llaves de efecto. Este conductor
seré de tipo y seccion necesario en cada caso.
Durante el tendido de los cables se deberan utilizar los elementos adecuados para evitar
el rozamiento de los mismos con elementos que puedan lastimar su vaina de proteccion,
asi como no superar la tension mecéanica del cable. De encontrarse aislaciones
alteradas por razones de montaje se desaprobara toda la instalacion.

Cables enterrados

Los conductores que se tiendan enterrados accederan a los locales por medio de cafios
rigidos de PVC, con resistencia a la presiéon minima de 10 Kg/cm2, segun norma IRAM
13350, 13351 y 13352. El mismo tipo de cafio se empleard cuando los cables pasen
bajo pavimentos solados. En este Ultimo caso los cafios excederan el limite del solado
en no menos de 0.50 m y seran protegidos con losetas pre moldeadas de hormigon.
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Se tendera un cable por cafo, el cafio sera, como minimo, del didmetro normalizado
inmediato siguiente al diametro del cable multiplicado por 1.75 (diametro del cafio =
diametro de cable x 1.75).

En todos los casos, se dejard, como minimo una reserva de un cafio de cada medida
empleada. Este cafio de reserva se ubicara del lado derecho de la parrilla de cafio, visto
en el sentido del flujo de energia. En todos los accesos a locales, los extremos de los
cafos deberan ser obturados mediante procedimiento seguro y permanente, que no
permita el pasaje de liquidos, de filtrado o condensacion. Tanto el cafio como el cable
se tenderan con pendiente ascendente en el sentido entrante al local.

A los efectos de su instalacion se efectuard un zanjeo adecuado, a la profundidad tal
que el/o los conductores se ubiguen a la profundidad minima de 70 cm. Con la zanja
perfectamente limpia, se colocara una cama de arena de una altura de diez (10) cm vy,
sobre ella se colocaran los cables mencionados, y se cubrirdn con una cama de arena,
de igual altura.

Para seguridad y proteccion mecanica, se colocaran losetas prefabricadas de hormigon,
gue superaran el ancho de la parrilla de cables en por lo menos 0.05 m de cada lado y
por ultimo se procedera al relleno de la zanja, con tierra desmenuzada, libre de
escombros u otros materiales extrafios, efectuando la compactaciobn en capas no
mayores a 30 (treinta) cm. Si las losetas de proteccién fueran mas angostas y se
necesitara mas de una en el ancho, se colocaran trabadas excediendo el ancho de la
parrilla de cables en no menos de 0.10 m de cada lado.

Se dispondra asimismo de una malla plastica color rojo a la profundidad de una pala,
como prevencion e indicacion de presencia de cables enterrados.

Cables

Cables en aire:

Conductores de circuito en cafierias

Seran de cobre multifilar con aislacion LSOH , IRAM 2178 y/o 62266, de las secciones
indicadas en planos y/o pliegos, debiendo respetarse las minimas exigidas por los
reglamentos, tomando muy en cuenta las caidas de tension.

Considerando las longitudes de circuitos en la presente obra, cuando resulte necesario
y conveniente se partira de los tableros seccionales con una seccién calculada para
evitar caidas de tensién inadmisibles o pérdidas, y se podra pasar a una seccién menor
en un punto apropiado, previendo en tal caso, las cajas de transicion y los medios de
empalme adecuados, conforme a la normativa aplicable.

Acometidas a motores
Se efectuara con conductor multifilar IRAM 2178 +t. El acceso a la correspondiente caja
de bornes se efectuara con prensa cable adecuado.

Cables sobre bandeja (Corresponderan a la norma IRAM 2178)
Los cables se tenderan prolijamente, evitando superponerlos y/o cruzar unos sobre otros
separados como minimo 1 (un) diametro. Si estuvieran en contacto, el Contratista
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presentara la correspondiente memoria de verificacion de la condicion térmica de los
cables afectados.

Se fijaran a la bandeja mediante precintos de resistencia mecénica y con
distanciamientos adecuados al diametro del cable a sujetar y a su posicion (vertical u
horizontal).El conductor de tierra general, se tender4 a un costado de la bandeja,
evitando que se encuentre en contacto con las vainas de los conductores.

Bandejas - Calidad, tipo y condiciones de instalacion

Las bandejas seran de chapa de acero, galvanizada de origen por inmersion en caliente
perforada y plegada con tapa.

Se emplearan todos los accesorios correspondientes (curvas horizontales y verticales,
tees, reducciones, etc.). Luego de tendidos la totalidad de los cables, se montaran e
inmovilizaran las tapas correspondientes.

Las bandejas se fijardn a la estructura del edificio mediante ménsulas y/o tensores.
Tanto aquéllas como éstos se amuraran mediante tacos plasticos y tornillos con
arandela plana.

Los trazados seran prolijos y regulares, siguiendo las lineas ortogonales de edificacién
(no se permitirdn trazados oblicuos).

Las bandejas horizontales se montaran niveladas y las verticales aplomadas.

La totalidad de los accesorios y buloneria sera protegida contra la corrosion por cincado.
Todos los cortes se efectuaran ajustados a las medidas de empalme, cuidadosamente
terminados y rebabados.- Los tamafios de bandeja seran de las medidas convenientes
para albergar los conductores que deban contener, teniendo en cuenta que se debera
mantener entre conductores eléctricos una distancia minima con los recaudos antes
mencionado.

Tableros y gabinetes de baja tensién

Los aparatos de maniobra y proteccién eléctrica en baja tension, tanto principales como
seccionales estaran instalados en el interior de envolturas (gabinetes tipo GENROD
serie 9000) de chapa de acero, convenientemente plegada y soldada, de manera de
constituir una estructura capaz de proporcionar proteccion a los aparatos de maniobra
y a personas y de resistir las agresiones ambientales y electromecanicas del sistema
integrandose estéticamente al conjunto arquitecténico de la obra. Constituirdn un
conjunto sélido, autoportante, capaz de resistir los esfuerzos de traslado, montaje,
térmicos y de cortocircuito.

Se eliminaran todos los filos, bordes, puntas y/o rebabas que pudieran lastimar personas
o0 conductores.
A los fines expresados, la totalidad de los gabinetes de tableros, tanto de interior corno

intemperie, recibirdn un tratamiento de desengrasado, anti 6xido y pintura horneada, tal
gue como resultado presente alta resistencia a la corrosion, a los impactos y a la
intemperie, cumpliendo como minimo las normas IRAM 1107, 1183 vy
1196.
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Todos los gabinetes tendran puerta ciega con cerradura y tapa calada, que permita a
personal no experto, maniobrar con seguridad los aparatos instalados. El grado minimo
de proteccién mecanica, conforme a la norma IRAM 2444, ofrecido por las envolturas
sera:

De Interior a puerta abierta IP41

De Intemperie a puerta abierta IP43

De Intemperie a puerta cerrada IP55

En locales hiumedos y mojados, se considerara de intemperie y estaran equipados con
los aparatos de maniobra, proteccién, medicion y sefializacion que indican los esquemas
unifilares.

Dispondran de amplio espacio para la conexion de los cables de alimentacién y salida.
Estos ultimos mediante borneras componibles de capacidad superior a la de los cables
efectivamente instalados. No se conectara mas de un cable por borne. Si fuera
necesario, se dispondran puentes de bornes correspondientes. No se permitira la
conexion sucesiva de aparatos por cableado en guirnalda, para lo que se debera proveer
barras de distribucion, peines y/o dispositivos adecuados.

Poseeran bornes para distribucion de neutro y de tierra, ambos montados sobre

aisladores de resina epoxi. La puerta del gabinete, se conectara a la barra de tierra
mediante un conductor de cobre extra flexible envainado. La masa metalica del
gabinete, estara al potencial de tierra mediante conexion visible.

Se tendra especial cuidado en el dimensionamiento del cableado de interconexion
interna, evitando que queden secciones insuficientes de conductor y/o mal protegidas,
tanto mecanica como eléctricamente.

De acuerdo a lo establecido, el tablero debera poseer lugar vacio suficiente, capaz de
al menos un 30% mas de aparatos de maniobra y/o proteccién, para la instalacién de
circuitos futuros.

Daran cumplimiento como minimo, a las normas IRAM 2195 y 2200.

Interruptores automaticos

Los interruptores de maniobra y proteccion seran tetrapolares, en circuitos trifasicos y
bipolares circuitos monofasicos. Los tetrapolares seran de neutro protegido, o de neutro
directo, o0 se usara un tripolar, en los casos de circuitos monofasicos aguas abajo, que
en el caso de falla del neutro del tetrapolar, aplicard una sobretension del 72 % superior
al normal. Admitirdn la posibilidad de introducir bloqueo mecanico, el que sera un
accesorio normal de la linea, disponible en plaza.

Puesta a tierra

Se construiran los sistemas de puesta a tierra tal como se pide en el plano y/o se
describe en el Pliego.

Todas las masas metalicas involucradas en la obra (gabinetes, estructuras,
cerramientos, carpinteria metalica, etc.) se conectaran al conductor de puesta a tierra,
salvo indicacion expresa en contrario por parte de la Direccién de Obra.

Circuitos
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Se construiran las canalizaciones, se tenderan los conductores y se pondran en servicio
la totalidad de los circuitos que indican los planos y documentos técnicos.

En todos los casos, se acompafiara con conductor de puesta a tierra, de la seccién que
se indica o corresponda conforme a la normativa. (minima 2.5 mm?).

La ejecucion de la obra, debera ajustarse a las Normas y o disposiciones vigentes
referidas a las Instalaciones eléctricas en edificios (AEA, IRAM , Etc).

Caracteristicas de los materiales a utilizar.
Los materiales a utilizar en la obra deberan ser de primera Marca y calidad de plaza.

Caferias y Cajas.

Caferias: Seran PVC rigido semipesado Clasificacion 3321 s/IRAM 62386 o Norma
IRAM 2005 semipesados, tanto para la instalacién de fuerza motriz, alumbrado, con
excepcion de las que se coloquen bajo tierra o a la intemperie, las que deberan ser de
PVC pesado en el primer caso y acero galvanizado Tipo “CONDUIT” en el segundo.
Las cafierias se vinculan entre si por medio de cuplas roscadas.

La vinculacion entre cafios y cajas embutidos en mamposteria e instaladas en losas, se
efectuara con conector de hierro galvanizado.

Las correspondientes a colocar dentro de cielorrasos accesibles, o no, se vincularan por
medio de tuerca y boquilla de aluminio.

No se admitiran curvas de fabricacion estandar. Todas las curvas se efectuaran en obra
con dobladoras adecuadas que aseguren continuidad de la seccién en las mismas.
Para acometidas a motores de bombas, se utilizaran flexibles metéalicos envainados en
PVC y para su vinculacion a cajas se utilizaran conectores adecuados a los mismos,
Tipo CONEXTUBE.

El didmetro de los cafios a instalar, sera acorde a la cantidad de cables a alojar segun
Normas IRAM, siendo de un 35% el porcentaje de llenado maximo referido al area
interior disponible del cafio. En cualquier caso, la seccion minima seré de % de pulgada.

Cajas

Seran de embutir, estampadas, de chapa N° 18 o PVC, con matrizado de entradas para
cafos.

Se utilizard como norma general, las cajas cuadradas para empalmes y derivaciones,
las rectangulares para llaves y tomacorrientes y las octogonales grandes para centros
de techo y bocas de luz.

Artefactos de iluminacion

Estos seran exclusivamente del tipo actual de emisores LED segln lo indique la
Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios.

Se conectaran a la instalacion mediante fichas macho-hembra, quedando siempre la
ficha macho del lado del artefacto.
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Componentes de tableros

Interruptores Termomagneéticos (TM), 6 Diferenciales (ID)

Su ubicacion y capacidades se indican en los unifilares correspondientes. Seran
similares y equivalente a los de Marca, Abb, Schneider, Siemens o de similar
caracteristicas.

Interruptores termomagnéticos y diferenciales Linea DIN, seran de una capacidad de
ruptura de 6 kA excepto los de caja moldeada que seran de la capacidad indicada en
los unifilares.

Contactores

Seran de corte rapido en aire, bobina 231/400 Vca, segun se indica en Planos, con
bobina interna segun corresponda.

Seran similar y equivalente a la Marca SIEMENS, HITACHI, AEG, SIEMENS, 6 MERLIN
GERIN.

Llaves de efectos y tomacorrientes.Seran para embutir en caja 5 x 10, con todos sus
accesorios. Seran del tipo modular, a tecla, similar y equivalente a las Marcas CAMBRE
Modelo SIGLO XXI o SIGLO XXIlI.

Los tomacorrientes, seran de tres (3) patas exclusivamente, correspondiendo a la misma
Linea y Marca que las llaves de efecto.

Para Toma de PC, en los puestos de trabajo, todas las bocas tendran tomacorrientes
dobles.

Sistema de control de nivel de tanques.
Se colocara un sistema electrénico para el control de nivel tanto en tanques como en
cisternas..

Especificaciones técnicas particulares

Tendido de cafierias

Las caferias serdn embutidas en paredes y losas o colocadas sobre cielorrasos
desmontables, instalandose en este caso en forma suspendida desde losa, por medio
de grampas y/o planchuelas fijadas por brocas.

No se admitiran mas de 2 (dos) curvas entre cajas para la cafieria que se instale.

Descripcién general:

Calle 48 n° 581 entre 6 y 7 (6to piso| C.P.1900 | La Plata | Buenos Aires | Rep. Argentina
Tel.: 644-7122 (int 7520) | manuel.munitis@presi.unlp.edu | www.unlp.edu.ar



La realizacién de la obra eléctrica del Buffet de Facultad de Artes comprende diversas
tareas orientadas a garantizar un sistema funcional, seguro y eficiente. En primer lugar,
se llevara a cabo el tendido y conexionado del cable alimentador, que conectara el
suministro principal al tablero general del buffet, dimensionado para soportar la
demanda total de la instalacion. Se procedera con la realizacion del sistema de puesta
a tierra para todos los circuitos, cumpliendo con las normativas de seguridad y
protegiendo tanto a las personas como a los equipos eléctricos. Se llevara a cabo el
armado y montaje del tablero general, que incluir4 los dispositivos de proteccidn
necesarios, como interruptores térmicos y diferenciales, asegurando el correcto
funcionamiento del sistema.

Se realizard la canalizacién de todos los circuitos, utilizando materiales y métodos
adecuados para proteger y organizar los conductores eléctricos. Se instalaran las lineas
correspondientes a los circuitos de uso especial, uso general e iluminacion,
distribuyéndolas segun plano. Ademas, se habilitardn circuitos especificos para la
alimentacién luminarias exteriores con fotocélula, lo que permitird su automatizacion en
funcién de las condiciones de luz natural.

El conexionado de los circuitos garantizara que todos los componentes queden
integrados y operativos, seguido por la puesta en marcha del sistema eléctrico
completo. En esta etapa se realizaran las pruebas necesarias para verificar el correcto
funcionamiento y la seguridad de toda la instalacion.

Finalmente, se entregaran los planos conforme a obra, los cuales reflejaran el estado
final de la instalacién eléctrica, asegurando que el proyecto cumpla con los requisitos
técnicos y normativos establecidos.
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MEMORIA TECNICA — INSTALACION DE GAS NATURAL
OBJETO Y DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

TENDIDO DE CANERIAS

Las carferias seran de instalacion subterraneas (por piso) engrampada en
muro, ducto de servicios o bajo losa (a la vista), o0 embutida segun corresponda
y conforme a lo especificado en Plano, (diametros, recorridos vy
alimentaciones).

El material a emplear en cafierias sera hierro negro con recubrimiento EPOXI y
accesorios roscados de fundicion maleable revestidos con EPOXI, Marca
DEMA o similar.

Las cafierias a emplear no deben presentar ondulaciones, 6xido u otras
imperfecciones. Para todas las conexiones se usaran litargirio y glicerina, y
como proteccion de la cafieria, primeramente se le aplicara a la zonas de
roscas y marcas de herramientas (luego de eliminar los descascaramientos)
dos (2) manos de antioxido de cinc. En tramos embutidos se revestiran estas
zonas con cinta plastica autoadhesiva Tipo POLIGUARD; primeramente aplicar
imprimacion y solape con cinta adhesiva en forma helicoidal al 50% de monta.
El cruce de la instalacion con cafierias o tendidos de luz se protegera en forma
generosa con aislante de plastico o goma.

Conexion de artefactos y equipos en forma rigida, con llaves de paso y unién
doble.

Llaves de paso de & idem al tubo y con manija de ¥4 de vuelta y prensa a
resorte. Las que se coloquen al interior, se proveeran con campana y volante
cromado, Tipo “F.V”.

PRUEBAS DE HERMETICIDAD:

Luego de finalizadas las conexiones y antes del pedido de final de obra, se
realizaran las Pruebas de presion reglamentarias en cafierias internas y
externas (planton), previo purgado de los ramales.

Estas pruebas, se efectuaran ante la INSPECCION actuante, previo aviso y
coordinacion con ésta.

NOTAS IMPORTANTES:



La colocacion de la cafieria respondera a las Normas establecidas para el
roscado en caferia de & acordes y con el numero de filetes
correspondientes.

Toda la instalacion debe responder a las Normas de la Distribuidora de Gas
y el Pliego de Bases y Condiciones del Ministerio de Obras Publicas.

Los artefactos, cafierias y accesorios deben contar con sello de
conformidad y aprobacion de Camuzzi Gas Pampeana 6 Enargés.

El Contratista deberd hacer entrega a la INSPECCION de las Garantias
correspondientes a los artefactos y equipos a instalar, como asi también sus
Folletos instructivos.

También debe hacer entrega de planillas de final de obra y la totalidad de
documentos y recibos pagos y Planos aprobados.

Una vez instalado el medidor, se verificara el buen funcionamiento de la
instalacion y el funcionamiento de cada equipo y artefacto.

La Contratista debera avisar con anticipacion a la INSPECCION actuante,
del momento previo al tapado de zanjas y canaletas y al efectuar las
pruebas de presion.

Se deberan proveer e instalar los artefactos indicados en plano adjunto

Todos los locales tendran rejillas de ventilacion al exterior superior e inferior
de 15 x 15 cm. En aquellos locales en que no exista comunicacion directa
con el exterior, la evacuacién de los productos de combustién sera por
medio de conductos exclusivos que establezcan una comunicacién con el
exterior, la toma de oxigeno sera indirecta con rejillas sucesivas.

Se deberan realizar pruebas neuméaticas de hermeticidad de la nueva
cafieria. La presion y el tiempo de duracion de estas pruebas seran
establecidos por Camuzzi Gas Pampeana.

El sistema de regulacion constara de doble regulador de presién aptos para
medidores de 50 m3/h, con dispositivo de corte automatico

Los cafios, las piezas, llaves de paso y el resto de los materiales a utilizar
contaran con la aprobacion del ENARGAS.

La instalacion debera estar en un todo de acuerdo a las Disposiciones y
Normas Minimas para la Ejecucién de Instalaciones Domiciliarias de Gas

La contratista deberd tramitar ante Camuzzi Gas Pampeana S.A. la
aprobacion de la instalacion, la solicitud del servicio, el pedido de medidor y
hacerse cargo de todos los gastos referentes a la ampliacion de red de
media presion externa hasta el gabinete de regulacion.



Los trabajos seran realizados por un instalador matriculado y debera
presentar ante esta Direccion copia del plano segun obra aprobado por la
distribuidora de gas.
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MEMORIA SEGURIDAD E HIGIENE

Esta Memoria esta en un todo de acuerdo a la Ley N°19.587 de —Higiene y Seguridad en el Trabajo y su
Decreto Reglamentario 351/79

Esta memoria se compone de:

Sistemas de extincién manuales
Senfalizacién

Luces de emergencias
Electricidad

Piso de prevencidn tactil
Baranda - pasamanos

ogkrwpnE

1. SISTEMAS DE EXTINCION MANUALES

Los extintores seran aprobados y adecuados a las normas vigentes. Se precisara mediante
sefalizacion normalizada su ubicacion en el edificio.

Los extintores a proveer y colocar seran respondiendo a la norma IRAM 3523, con sello de
conformidad IRAM y manometro de control de carga. Deberan ser colgados de soportes
especiales tomados a las paredes sobre una placa metdlica o de plastico con leyendas
indicadoras a qué clase de fuego pertenece y de colores reglamentarios a modo de sefalizacién
visual y si es apto o no para corriente eléctrica, a una altura de 1,50 m sobre el piso. Seran
distribuidos de modo que no sea necesario recorrer mas de 15m para llegar a cada uno de ellos y
como minimo 1 cada 200m2 en los lugares que indigue la direccion técnica.

El proyecto debera contemplar la instalacion de 7 extintores ABC de 5Kg. .Todos deberan
ubicarse segun plano.-

2. SENALIZACION Y CARTELERIA (Segin Norma IRAM 10.005)

Se sefialara las vias naturales de escape, desde el origen de la evacuacién, hasta el punto en que
sea visible la salida. La sefializacion se efectuara con carteleria foto luminiscente y carteleria LED
segun plano.

Se utilizaran los siguientes rétulos: SALIDA para indicar una salida de uso habitual, los carteles
LED antes mencionados tendran la caracteristica de ser luminosos autébnomos, los que estaran
constantemente prendidos, tanto en situaciones normales como en caso de emergencia y corte de
corriente.-Cantidad de LEDs: 5

DIRECCION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y DESARROLLO SUSTENTABLE



Alimentacién: 220 — 240 V.c.a. - 50 / 60 Hz.

Autonomia maxima: 3 Hs.

Bateria recargable: 3,6 V. / 0,5 Ah Ni-Cd (libre de mantenimiento)
Tiempo de carga:20 Hs.

Dimensiones:

350 x 200 x 30 mm

3. LUCES DE EMERGENCIA

El proyecto debera considerar la instalacion con linea independiente de emergencia homologado y
certificado de material ignifugo y de primera calidad.

Se colocaran 8 luces de emergencia en el inmueble de acuerdo a ubicacién marcada en los
planos de planta, y tendran las siguientes caracteristicas:

Serén de 30 led c/u y seis horas de autonomia,* Luminaria autbnoma No-Permanente. « Cubierta
transparente « Encendido automético ante un corte de energia. « Fuente de luz: 30 Leds de alto
brillo. « Pulsador "TEST" para prueba de encendido. * Bateria recargable libre de mantenimiento.
Sellada de plomo-acido de electrolito absorbido. < Cargador interno autorregulado. Mantiene la
bateria totalmente cargada y protegida de sobrecargas. * LED Rojo indicador de Carga. * Sistema
de corte por fin de autonomia. * Protege la bateria de sobre descarga. * Orificios para colgar a la
pared o amurar. « 220V entre 50Hz / 60Hz « Cuando vuelve la energia, los equipos se apagan y
recargan su bateria en forma automatica. ¢ La garantia de todos los artefactos de iluminacién con
todos sus componentes y periscopios serd la del fabricante o como minimo de 6 meses,
optandose por la mas conveniente.

Ver planos adjuntos

4. ELECTRICIDAD

En los tableros principales y secundarios, como asi también en las cajas de luz que esten a la
vista 0 acceso del publico, se colocaran carteles indicadores PELIGRO RIESGO ELECTRICO,
sobre la tapa.-

5. PISO DE PREVENCION TACTIL

En los sectores que se indica en planos adjuntos (en todo el frente de arranque y remate de
desniveles), se deberan colocar una franja de 60 cm. (dos hiladas paralelas) de lajas de
prevencién, con textura en forma de botones en relieve de 1 a 5 mm. y color contrastante con
respecto al de los solados contiguos, para la prevencién de ciegos y disminuidos visuales. Los
materiales en lajas ubicadas al exterior seran de hormigén H30, o en su defecto calcareo. En
interiores granitico o goma.

Referencias: Normas IRAM 111102-2

0,035

0,03 0,06 0,015
0,025

6. BARANDAS/PASAMANOS Y ZOCALOS EN RAMPAS

DIRECCION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y DESARROLLO SUSTENTABLE



Los pasamanos colocados a ambos lados de la rampa seran dobles y continuos. La forma de
fijacion no podréa interrumpir la continuidad y el deslizamiento de la mano.

La altura de colocacion del pasamano superior es de 0,90 m +0,05 m medidos a partir del solado
de la rampa hasta el plano superior del pasamano superior.
La altura de colocacion del pasamano inferior es de 0,75 m 40,05 m medidos a partir del solado
de la rampa, hasta el plano superior del pasamano inferior.

La distancia minima entre ambos pasamanos sera de 0,15 m.
La seccidn transversal circular tendra un didmetro minimo de 0,04 m y maximo de 0,045 m
Estaran separados de todo obstaculo o filo de paramento como minimo 0,05 m y se sujetaran por
la parte inferior para permitir el deslizamiento continuo sobre la superficie de apoyo.

Deberan realizarse segun los detalles adjuntos, debiendo respetarse los materiales y dimensiones
gue se especifican en las referencias.

Los zdcalos deberan realizarse en H° en las rampas que no se encuentren contenidas por muros,
segun los detalles adjuntos, debiendo respetarse los materiales y dimensiones que se especifican
en las referencias.

0,038
a 004 0,038
0,04 0,045 oh o R
o005, g .
o {f—o
7
( \//
INSERTO METALICO EN = o
MURO PARA FIJACION " ?
X S 8
wn © ©
O o
Q
(@)
® 3 |[+—®
¥ < 4 & A
< a = ‘ 4 £ 4 Zi ) -
REFERENCIAS

1-. Cafio redondo negro de 1 %"

2-. Planchuela de hierro negra doblada segun forma
3-. Planchuela de arriostr. de hierro negro 1 %" x 1/16”
4-. Soporte de baranda de 2" x V4”

5-. Piso antideslizante

6-. Zocalo de H°® de 0.10m x 0.05m

DIRECCION DE SEGURIDAD, HIGIENE Y DESARROLLO SUSTENTABLE



UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRA: GUC - Ex Distrito

OBRAS Y SERVICIOS Buffet - Fac. de Artes
Grupo Urbano Centro / ex Distrito. Calle 9 e/62 y 63
Obra: BUFFET FACULTAD DE ARTES - UNLP
Superficie cubierta m?
Expediente: dic-24 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid.  Cant. Precio Unitario |  Precioltem | Precio Rubro porcentual
| | |
01 TRABAJOS PRELIMINARES $ 14.843.745,90 3,76%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.02 Demolicion de contrapiso de hormigdn de cascote. Espesor 0,12 m. Incluso
retiro de material de demolicion m? 219,75 | $ 14.777,69 $ 3.247.397,38 0,82%
01.01.42 Extraccién y recolocacion de banco de hormigdn premoldeado Conjunto
Camping ud 2,00 $ 28.766,36  $ 57.532,72 0,01%
01.03 LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 Retiro de arboles existentes ud 2,00 $ 384.235,75 ' $ 768.471,50 0,19%
01.04 VALLADO PROVISORIO
01.04.01 Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera mi 57,00 $ 44.198,32 | $ 2.519.304,24 0,64%
01.05 CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa
galvanizada, usada m? 2500 |$ 152.894,08 | $ 3.822.352,00 0,97%
01.05.02 Deposito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa
ondulada usada m? 20,00 |'$ 125.791,08 | $ 2.515.821,60 0,64%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de obra, de 2,00x4,00m, en Tejido de poliéster con recubrimiento de
PVC, marco de pino eliotis de 2"x4", bastidores de 1"x2", incluye iluminacion, el
modelo con texto e imagenes sera facilitado por parte de esta secretaria, no asi
su ploteo, montaje y ejecucion ud 1,00 |'$ 983.859,70 | $ 983.859,70 0,25%
01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelacién de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias
para la realizacién de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles
m? 219,00 | $ 4.242,04 $ 929.006,76 0,24%
02 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 8.141.099,43 2,06%
02.02 Relleno y compactacion con aporte de suelo seleccionado Compactacion
mecénica en capas de 0,20 maximo, incluso riego y terminacion con vibrador
m? 4395 | $ 66.171,40 $ 2.908.233,03 0,74%
02.06 Excavacion manual para bases de columnas, comprende cava, paleo al borde,
posterior relleno y compactacion final m? 4500 |'$ 112.219,20 | $ 5.049.864,00 1,28%
02.10 Excavacion para pilotines diam 0,25 m. Profundidad 2,00 m mi 20,00 $ 9.150,12 | $ 183.002,40 0,05%
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UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRA: GUC - Ex Distrito
OBRAS Y SERVICIOS Buffet - Fac. de Artes

Grupo Urbano Centro / ex Distrito. Calle 9 e/62 y 63
Obra: BUFFET FACULTAD DE ARTES - UNLP
Superficie cubierta m?
Expediente: dic-24 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid.  Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro porcentual
| | |

03 ESTRUCTURAS $ 104.562.188,07 26,48%
03.01 HORMIGON ARMADO
03.01.02 Bases aisladas. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420, cuantia media 60

kg/m? m? 1125 | § 919.520,55 $ 10.344.606,19 2,62%
03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundacion. Hormigoén elaborado H-25, acero ADN 420

cunatia media 150 kg/m? m? 440 |$ 1.221.024,47  $ 5.372.507,67 1,36%
03.01.06 Pilotines diametro 0,20/0,30 m. Hormigén elaborado H-25, acero ADN 420

cuantia media 60 kg/m?® m?* 1,00 | $ 863.665,80 $ 863.665,80 0,22%
03.01.10 Troncos de columnas. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media

95 kg/m? m? 1,90 | $ 1.374.661,84  $ 2.611.857,50 0,66%
03.01.11 Columnas. Hormigoén elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media 95 kg/m?

(Incluso tensores de vigas) m? 190 | $ 1.368.767,72 | $ 2.600.658,67 0,66%
03.01.14 Entrepiso sin vigas. Hormigon elaborado H-25, acero ADN 420 cuantia media

100 kg/m?* m? 55,00 '$ 1.504.888,95 $ 82.768.892,25 20,96%
04 ALBANILERIA $ 3.097.650,39 0,78%
04.01 DE LADRILLOS COMUNES
04.01.02 Mamposteria de elevacion con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero

de asiento 4:1:3 m? 720 | $ 118.399,31 | $ 852.475,03 0,22%
04.02 DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS
04.02.05 Mamposteria de ladrillo hueco doble muro 20x18x33 cm, asentados ocn mortero

de cal reforzada V4:1:3. m?2 78,50 $ 28.600,96 | $ 2.245.175,36 0,57%
05 CONTRUCCIONES EN SECO $ 3.067.677,60 0,78%
05.01 TABIQUES
05.01.01 Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de

chapa galvanizada N° 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y

superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla.

Incluso aislacion de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft m?2 40,00 |$ 76.691,94 | $ 3.067.677,60 0,78%
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UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRA: GUC - Ex Distrito
OBRAS Y SERVICIOS Buffet - Fac. de Artes

Grupo Urbano Centro / ex Distrito. Calle 9 e/62 y 63
Obra: BUFFET FACULTAD DE ARTES - UNLP
Superficie cubierta m?
Expediente: dic-24 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid.  Cant. Precio Unitario | Precioltem | Precio Rubro porcentual
| | |

06 AISLACIONES $ 1.282.986,30 0,32%
06.01 HIDROFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de

material hidréfugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajén, espesor 2 cm

m? 15,00 $ 85.532,42 $ 1.282.986,30 0,32%

07 CUBIERTAS $ 38.192.283,30 9,67%
07.02 PLANAS
07.02.02 Cubierta formada por barrera de vapor, aislacion térmica, contrapiso de

pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacén: membrana con geotéxtil

m? 255,00 | $ 149.773,66 $ 38.192.283,30 9,67%

08 REVOQUES $ 8.999.476,01 2,28%
08.01 EXTERIORES
08.01.04 Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso

(V4:1:3) y fino (Ya:1:3) m? 71,00 '$ 61.439,20 $ 4.362.183,20 1,10%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de

mortero Y4:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m? 79,20 $ 43.165,41 | $ 3.418.700,47 0,87%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m?2 48,10 $ 25.334,56 | $ 1.218.592,34 0,31%
11 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 8.484.814,54 2,15%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor

14 cm, mortero 4:1:3:6, incluso film de polietileno 200 mic m? 43,50 $ 35.978,84 ' $ 1.565.079,54 0,40%
11.01.03 Contrapiso de cascote empastado, espesor 8 cm, mortero ¥4:1:3:6 m? 21240 | $ 32.578,79 | $ 6.919.735,00 1,75%
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UNLP

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRA: GUC - Ex Distrito

OBRAS Y SERVICIOS Buffet - Fac. de Artes
Grupo Urbano Centro / ex Distrito. Calle 9 e/62 y 63
Obra: BUFFET FACULTAD DE ARTES - UNLP
Superficie cubierta m?
Expediente: dic-24 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid.  Cant. Precio Unitario | Precio Item Precio Rubro porcentual
| | |
12 PISOS 38.832.923,45 9,83%
12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANITICOS
12.01.02 Piso de mosaico granitico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero %4:1:3. Incluso
pulido lustrado a plomo m? 41,00 | $ 111.632,20 | $ 4.576.920,20 1,16%
12.03 PISOS DE HORMIGON PREMOLDEADO
12.03.01 Bloque calado de hormigén premoldeado, 40x40 cm. m? 164,60 | $ 57.647,67 | $ 9.488.806,48 2,40%
12.10 VARIOS
12.10.04 Piso ferrocementicio, espesor medio 13 cm de hormigdn H-21, incluso film de
polietileno 200mic y malla electrosoldada de 15x15 cm, e incorporacion de
endurecedores no metalicos. m? 124,40 | $ 12144415 $ 15.107.652,26 3,83%
12.10.06 Piso de hormigén estriado con alisado de bordes, incluso malla 15 x 15 cm &
4,2mm y hormigén tipo H17. m? 89,35 | $ 108.109,06 | $ 9.659.544,51 2,45%
13 ZOCALOS 1.310.502,77 0,33%
13.01 GRANITICOS
13.01.01 Zdocalo granitico, base gris 10x30 cm. Mortero 1:1:5, idem piso mi 34,50 $ 22.358,74 | $ 771.376,53 0,20%
13.04 DE MADERA
13.04.02 Zocalo de MDF segun planos y memoria ml 3385 | $ 15.926,92 | $ 539.126,24 0,14%
14 REVESTIMIENTOS 3.280.264,64 0,83%
14.02 CERAMICOS
14.02.01 Revestimiento de ceramico blanco mate 20x20 cm, colocacion con adhesivo
plastico a junta recta, sellada con pastina al tono. Incluso terminacion varilla de
aluminio. m? 4810 | $ 68.196,77 $ 3.280.264,64 0,83%
16 CONDUCTOS HUMEROS Y VENTILACIONES 2.706.272,83 0,69%
16.04 DE CHAPA GALVANIZADA
16.04.01 Extractor Aire Industrial Emv Helicoidal @ 52 Trifasico 380v 1400 Rpm ud 3,00 '$ 726.895,41 $ 2.180.686,23 0,55%
16.04.02 Campana de cocina, conformada por estructura de chapa plegada N°16, tiraje
de chapa plegada N°16 y remate con "sombrero chino" antiviento de chapa
galvanizada. Incluso fijaciones, abulonada en las tres caras de contacto con
mamposteria, y uniones electrosoldadas reforzadas entre si, sellado con
silicona o masilla de alta temperatura en las juntas. ud 100 ' $ 525.586,60  $ 525.586,60 0.13%
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRA: GUC - Ex Distrito

OBRAS Y SERVICIOS Buffet - Fac. de Artes
Grupo Urbano Centro / ex Distrito. Calle 9 e/62 y 63
Obra: BUFFET FACULTAD DE ARTES - UNLP
Superficie cubierta m?
Expediente: dic-24 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario |  Precio Item Precio Rubro porcentual
17 BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS Y BABETAS 0,31%
17.01 METALICAS
17.05.01 Babeta de dilatacion de chapa de hierro galvanizado, prepintada, N° 25,
desarrollo minimo 20 cm, atornillada y sellada. ml 30,00 40.352,70 1.210.581,00 0,31%
19 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 49.333.612,14 12,49%
19.01 CHAPA
19.01.01 HO1 - 3,70 x 2,90 m. Carpinteria metalica formada por cuatro hojas de chapa
plegada N°16, y cuatro pafios fijos, marco de chapa plegada N° 16. Tubo
estructural 50x50 y tubo estructural 100x100. Cristal DVH laminado de
seguridad segun calculo. Incluso herrajes, tres bisagras a municién reforzadas
por hoja, cerradura de seguridad y barral antipanico interior.
ud 2,00 3.834.099,18 7.668.198,36 1,94%
19.01.02 HO2 - 3,70 x 2,90 m. Carpinteria metalica formada por cuatro hojas de chapa
plegada N°16, y cuatro pafios fijos, marco de chapa plegada N° 16. Tubo
estructural 50x50 y tubo estructural 100x100. Cristal DVH laminado de
seguridad segun calculo. Incluso herrajes, tres bisagras a municién reforzadas
por hoja, cerradura de seguridad y barral antipanico interior. ud 2.00 3.834.099,18 7.668.198,36 1,94%
19.01.03 HO3 - 1,00 x 2,45 m. Carpinteria metalica formada por una hoja de abrir en
chapa lisa plegada en ambas caras. Incluso herrajes, tres bisagras a municion
reforzadas por hoja, cerradura de seguridad y barral antipanico interior.
ud 1,00 983.655,49 983.655,49 0,25%
19.01.04 HO5 - 1,45 x 2,40 m. Carpinteria metalica formada por marco de hierro angulo
1"x3/8", un pafio fijo DVH laminado de seguridad segun calculo. Uniones de
bastidor de hierro angulo eletrosoldado y sellador de silicona vidio con vidrio.
ud 1,00 1.452.659,17 1.452.659,17 0,37%
19.01.05 HO6 - 0,23 x 2,40 m. Carpinteria metalica formada por marco de hierro angulo
1"x3/8", un pafio fijo DVH laminado de seguridad segun célculo. Uniones de
bastidor de hierro &ngulo eletrosoldado y sellador de silicona vidio con vidrio.
ud 1,00 232.058,98 232.058,98 0,06%
19.02 ALUMINIO
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UNLP SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRA: GUC - Ex Distrito
OBRAS Y SERVICIOS Buffet - Fac. de Artes
Grupo Urbano Centro / ex Distrito. Calle 9 e/62 y 63
Obra: BUFFET FACULTAD DE ARTES - UNLP
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RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario |  Precio Item Precio Rubro porcentual
19.02.01 CAO01 - 4,20 x 2,90 m. Carpinteria formada por tres hojas de empuje y tres
pafos fijos inferiores, premarco y marco de aluminio linea Modena o similar
equivalente. Tubo estructural 50x50 y tubo estructural 100x100. Incluso cristal
DVH laminado de seguridad segun calculo. ud 1,00 8.365.807,54 8.365.807,54 2,12%
19.02.02 CAO02 - 1,75 x 0,45 m. Carpinteria formada un pafio fijo, premarco y marco de
aluminio linea Médena o similar equivalente. Incluso cristal DVH laminado de
seguridad segun calculo. ud 4,00 207.977,08 831.908,32 0,21%
19.02.03 CAO03 - 3,05 x 2,90 m. Carpinteria formada por dos hojas de empuje y dos
pafos fijos inferiores, premarco y marco de aluminio linea Médena o similar
equivalente. Tubo estructural 50x50 y tubo estructural 100x100. Incluso cristal
DVH laminado de seguridad segun calculo. ud 1,00 6.073.307,71 6.073.307,71 1,54%
19.02.04 CAO04 - 6,05 x 2,90 m. Carpinteria formada por cuatro hojas de empuje y cuatro
pafos fijos inferiores, premarco y marco de aluminio linea Médena o similar
equivalente. Tubo estructural 50x50 y tubo estructural 100x100. Incluso cristal
DVH laminado de seguridad segun calculo. ud 1,00 12.039.317,60 12.039.317,60 3,05%
19.02.05 CAO05 - 1,00 x 2,90 m. Carpinteria formada por una hoja de empuje y un pafo
fijo inferior, premarco y marco de aluminio linea Médena o similar equivalente.
Incluso cristal DVH laminado de seguridad segun calculo.
ud 1,00 1.990.577,63 1.990.577,63 0,50%
19.02.06 CAO06 - 1,90 x 0,45 m. Carpinteria formada por dos hojas de empuje, premarco
y marco de aluminio linea Médena o similar equivalente. Tubo estructural
100x100. Incluso cristal DVH laminado de seguridad segun calculo.
ud 2,00 585.952,63 1.171.905,26 0,30%
19.04 REJILLAS
19.04.04 Rejila de hierro angulo 7/8" x 1/8" y marco de hierro angulo 1" x 1/8". ml 18,00 47.556,54 856.017,72 0,22%
21 CARPINTERIAS COMBINADAS $ 1.773.996,46 0,45%
21.01 PUERTAS
21.01.01 CCO01 - 0,95 x 2,45 m. - Carpinteria combinada formada por una hoja de abrir,
estructura bastidor y armado interior de listones de madera maciza, tipo nido de
abeja enchapada en cedro. Marco de chapa plegada N° 14. Incluso herrajes,
tres bisagras a municion reforzadas por hoja, cerradura de seguridad, manijas y
bocallaves del tipo pesado bronce platil. ud 2,00 886.998,23 1.773.996,46 0,45%
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RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario |  Precio Item Precio Rubro porcentual
| | | |
22 INSTALACION ELECTRICA $ 45.865.446,57 11,61%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminacion completa. Cafierias y accesorios de hierro negro
semipesado g %" boca 73,00 $ 200.689,11 | $ 14.650.305,03 3,71%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cafierias y accesorios de
hierro negro semipesado @ %" boca 23,00 $ 184.320,25 | $ 4.239.365,75 1,07%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Caferias y accesorios
de hierro negro semipesado @ 1" boca 8,00 '$ 230.313,35 ' $ 1.842.506,80 0,47%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.05 Tablero exterior metdlico para treinta y seis bocas, DIN estanco, 300x600x100.
"Gabexel" o similar e quivalente ud 1,00 $ 257.976,65 | $ 257.976,65 0,07%
22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 400 |'$ 29.267,01 | $ 117.068,04 0,03%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 4,00 $ 29.267,01 | $ 117.068,04 0,03%
22.04.03 Interruptor termomagnético bipolar 2x20 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 6,00 $ 29.267,01 | $ 175.602,06 0,04%
22.04.09 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x40 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 1,00 |'$ 51.975,39 ' $ 51.975,39 0,01%
22.04.20 Disyuntor diferencial bipolar 2x25 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o
similar equivalente ud 400 |'$ 166.773,81 | $ 667.095,24 0,17%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.01 Artefacto de iluminacion cabezal "LUKKA" de Lucciola o similar equivalente
ud 11,00 $ 76.862,57 $ 845.488,27 0,21%
22.05.02 Artefacto de iluminacion "NUOVO" de Lucciola o similar equivalente ud 51,00 $ 197.64761  $ 10.080.028,11 2,55%
22.05.07 Artefacto de iluminacion "INDUS" Lucciola o similar equivalente ud 3,00 $ 329.461,99 ' $ 988.385,97 0,25%
22.05.08 Artefacto de iluminacion "BOLLARD" de Lucciola o similar equivalente ud 8,00 $ 496.970,88 | $ 3.975.767,04 1,01%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.02 Jabalina de cobre %"x3,00 m, incluso cable de 16 mm?, morceto y conexiones
ud 1,00 | $ 855.710,73 ' $ 855.710,73 0,22%
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Unid. |  Cant. Precio Unitario |  Precio Item Precio Rubro porcentual
22.09 REDES INFORMATICAS
22.09.01 Instalaciéon de boca de datos completa, formada por conduccién en pisocanal,
incluso accesorios, cableado UTP categoria 6. Contemplando sobre excedente
de al menos 1,50 metros de longitud y rematando en una ficha macho RJ45
para su conexionado ud 400 |'$ 290.869,05 | $ 1.163.476,20 0,29%
22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 Instalaciéon de boca para sensores multidetector. Calor, humo y gas ud 9,00 '$ 126.072,02 | $ 1.134.648,18 0,29%
22.10.04 Instalacién de boca de audio ud 6,00 '$ 121.135,97 | $ 726.815,82 0,18%
22.10.04 Instalacion de boca de video ud 2,00 |$ 121.135,97 | $ 242.271,94 0,06%
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomia 3,5 a 7 hs. "Atomlux" o similar ud 6,00 $ 97.858,88 | $ 587.153,28 0,15%
22.10.06 Cartel autdbnomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar
equivalente ud 5,00 $ 132.593,19 | $ 662.965,95 0,17%
22.10.07 Cartel tipo Led "Salida", Gammasonic o similar equivalente ud 2,00 $ 81.701,08 | $ 163.402,16 0,04%
22.11 VARIOS
22.11.05 Tendido de cable de 4x16 mm? ml 22,00 |$ 55.882,22 $ 1.229.408,84 0,31%
22.11.10 Bandeja perforada 150x50x3000 mm ml 22,00 |$ 49.589,14 $ 1.090.961,08 0,28%
23 INSTALACION SANITARIA $ 8.761.746,02 2,22%
23.01 AGUA. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusién @ 0,013 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 750 | $ 32.125,89 | $ 240.944,18 0,06%
23.01.02 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusion ¢ 0,019 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 1500 @ $ 34.903,86 $ 523.557,90 0,13%
23.01.03 Cafierias y accesorios de polipropileno para uniones por termofusién @ 0,025 m,
tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 4350 |$ 40.551,07 ' $ 1.763.971,55 0,45%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusion g 0,013 m ud 200 |'$ 78.040,51 ' $ 156.081,02 0,04%
23.01.12 Llave de paso para uniones por termofusién @ 0,019 m ud 3,00 $ 87.736,71 | $ 263.210,13 0,07%
23.01.25 Colector de tanque de reserva de agua, incluye cafierias y accesorios de
polipropileno para uniones por termofusion, llaves esféricas y valvulas de
limpieza ud 1,00 | $ 1.527.261,08 $ 1.527.261,08 0,39%
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRA: GUC - Ex Distrito

OBRAS Y SERVICIOS Buffet - Fac. de Artes
Grupo Urbano Centro / ex Distrito. Calle 9 e/62 y 63
Obra: BUFFET FACULTAD DE ARTES - UNLP
Superficie cubierta m?
Expediente: dic-24 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid.  Cant. Precio Unitario | Precio Item | Precio Rubro porcentual
23.02 DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Caferias y accesorios de PVC calidad 3,2 ¢ 110 mm mi 40,40 $ 38.867,12 | $ 1.570.231,65 0,40%
23.02.03 Canerias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 63 mm ml 19,40 $ 27.97541 ' $ 542.722,95 0,14%
23.02.05 Cafierias y accesorios de PVC calidad 3,2 g 40 mm ml 045 ' $ 19.648,48 | $ 8.841,82 0,00%
23.02.06 Pileta de piso sifénica 63 mm, acometidas multiples @ 40 mm ud 500 '$ 48.084,66  $ 240.423,30 0,06%
23.03 DESAGUES PLUVIALES. CANERIAS Y ACCESORIOS
23.03.05 Gargola de hormigén premoldeado 22x30 ud 8,00 '$ 144.144,70 | $ 1.153.157,60 0,29%
23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERIA
23.04.04 Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo g %2" o similar
equivalente ud 3,00 |$ 58.228,78 | $ 174.686,34 0,04%
23.07 CAMARAS DE INSPECCION Y OTROS
23.07.02 Camara inspeccion 0,60 x 0,60 m ud 1,00 | $ 307.362,08 ' $ 307.362,08 0,08%
23.07.02 Camara inspeccion 0,40 x 0,40 m ud 1,00 | $ 289.29443 | $ 289.294,43 0,07%
24 INSTALACION DE GAS $ 6.186.198,81 1,57%
24.01 CANERIAS Y ACCESORIOS
24.01.02 Caferias y accesorios de hierro negro con proteccién epoxi @ 0,019 m mi 50,85 $ 76.155,14 | $ 3.872.488,87 0,98%
24.02 LLAVE DE PASO Y MEDIDORES
24.02.02 Llave de paso gas, bronce g 0,019 mm ud 5,00 $ 90.258,53 | $ 451.292,65 0,11%
24.03.04 Termotanque de alta recuperacion 50 litros / 3400kcal ud 1,00 $ 1.862.417,29 | $ 1.862.417,29 0,47%
26 AIRE ACONDICIONADO $ 11.469.369,12 2,90%
26.02 AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 Split frio-calor modelo Waira 6000 kcal/h de Surrey o similar equivalente ud 3,00 $ 3.823.123,04 | $ 11.469.369,12 2,90%
28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD $ 1.976.431,47 0,50%
28.03 EXTINTORES
28.03.01 Matafuego a base de polvo quimico, ABC 5 Kg, provision y montaje ud 500 |'$ 214.249,28 $ 1.071.246,40 0,27%
28.03.03 Matafuego a base de polvo quimico, K 2,5 Kg, provisiéon y montaje ud 1,00 | $ 669.545,46  $ 669.545,46 0,17%
28.04 VARIOS
28.04.01 Boca para Pulsador ud 1,00 $ 87.89526 | $ 87.895,26 0,02%
28.04.01 Boca para Sirena ud 1,00 $ 14774435 | $ 147.744,35 0,04%
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SECRETARIA DE PLANEAMIENTO,

OBRA: GUC - Ex Distrito

OBRAS Y SERVICIOS Buffet - Fac. de Artes
Grupo Urbano Centro / ex Distrito. Calle 9 e/62 y 63
Obra: BUFFET FACULTAD DE ARTES - UNLP
Superficie cubierta m?
Expediente: dic-24 Superficie semicubierta m?
RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid. |  Cant. Precio Unitario |  Precio Item Precio Rubro porcentual
| | |
30 PINTURA $ 14.613.929,20 3,70%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Latex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la
base, una mano de fijador y dos de terminacién m? 71,00 ' $ 22.385,05 | $ 1.589.338,55 0,40%
30.02 MUROS INTERIORES
30.02.01 Latex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la
base, una mano de fondo y tres de terminacion m? 120,20 $ 21.784,48 ' $ 2.618.494,50 0,66%
30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Laca para cielorraso de hormigén visto m? 219,75 | $ 37.908,22 ' $ 8.330.331,35 2,11%
30.04 CARPINTERIAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpinteria de madera, comprende acondicionamiento de la
base, una mano de barniceta y dos manos de terminacién m?2 8,00 $ 27.900,89  $ 223.207,12 0,06%
30.05 CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIA
30.05.02 Esmalte sintético para carpinteria metalica y herreria, comprende
acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antiéxido, una mano
de fijador al aguarras y dos manos de terminacion m? 56,20 | $ 32.963,66 $ 1.852.557,69 0,47%
31 OBRAS VARIAS $ 12.984.349,82 3,29%
31.02 MESADAS
31.02.01 MO01 - 4,67 x 0,70 m - Mesada modular de granito gris mara 2 cm con traforo,
estructura metalica de tubo cuadrado de acero inoxidable 40x40 e:2mm. Zécalo
h:10cm. Incluso regatdn plastico en cada pata, pileta de acero inoxidable
Jhonson Luxor SI85A, y griferia Newport FV o similar equivalente.
ud 1,00 ' $ 3.977.952,58 ' $ 3.977.952,58 1,01%
31.02.02 MO02 - 2,40 x 1,10 m - Mesada modular de granito gris mara 2 cm, estructura
metalica de tubo cuadrado de acero inoxidable 40x40 e:2mm. Incluso regatén
plastico en cada pata. ud 100 '$  1.993.77642 $ 1.993.776,42 0,50%
31.02.03 MO03 - 1,20 x 0,40 m - Mesada modular de granito gris mara 2 cm. Z6calo
h:10cm. Estructura metalica de tubo cuadrado de acero inoxidable 40x40
e:2mm. Incluso regatén plastico en cada pata. ud 100 |'$ 549.097,77 $ 549.097,77 0,14%
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RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cémputo Presupuesto Incidencia
Unid.  Cant. Precio Unitario |  Precioltem | Precio Rubro porcentual
31.02.04 MO04 - 6,48 m - Mesada de atencion al publico de granito gris mara 2 cm y MDF.
Estructura metalica de tubo cuadrado de acero inoxidable 40x40 e:2mm, y
ménsulas de apoyo. Incluso regatén plastico en cada pata, revestimiento WPC,
tapa movil con bisagra y nicho para exihibicion de productos realizado en
policarbonato compacto 3mm. ud 1,00 |$  4.449.629,20 $ 4.449.629,20 1,13%
31.02.05 MO5 - 6,05 x 0,40 m - Mesada modular de granito gris mara 2 cm, estructura
metalica de tubo cuadrado de acero inoxidable 40x40 e:2mm. Incluso regaton
plastico en cada pata.
ud 1,00 | $ 2.013.893,85 $ 2.013.893,85 0,51%
32 SEGURIDAD e HIGIENE $ 3.909.777,17 0,99%
32.01 Seguridad e Higiene \ gl \ 1,00 \ $ 3.909.777,17 \ $ 3.909.777,17 0,99%
| TOTAL |$ 394.887.323,00 | 100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 'Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 00/100.
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