
UNLP SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO,
OBRAS Y SERVICIOS

OBRA: Escuela Inchausti
Remodelación Sanitarios y Biblioteca

ESCUELA PRÁCTICA de AGRICULTURA Y GANADERÍA MARÍA CRUZ y MANUEL INCHAUSTI

Obra: REMODELACIÓN SANITARIOS DE MUJERES Y BIBLIOTECA
Superficie cubierta m²

Expediente: dic-24 Superficie semicubierta m²

Unid. Cant. Precio Unitario Precio Item Precio Rubro

01 TRABAJOS PRELIMINARES 25.039.469,32$        7,70%
01.01 DEMOLICIONES
01.01.04 Demolición de pared de ladrillos comunes, revocada de ambas caras, espesor 

0,15 m. Incluso retiro de material de demolición m² 110,65 17.903,57$             1.981.030,02$           0,61%
01.01.09 Desmotado con medios manuales, de cubierta completa, de chapa de aluminio, 

hierro galvanizado, fibrocemento o de materiales sintéticos, incluso desmontado 
estructura portante, de limahoyas, cumbreras, canalones y encuentro con 
paramentos. m² 202,95 64.957,52$             13.183.128,68$         4,05%

01.01.11 Desmontado de carpinterías de madera, acero o aluminio, incluso guías de 
persianas y parte proporcional de aprovechamientos. m² 29,95 51.497,66$             1.542.354,92$           0,47%

01.01.17 Desmontado de cañería de gas existente ml 5,00 20.893,29$             104.466,45$              0,03%
01.01.18 Desmontado de inodoro con depósito a mochila existentey desagües ud 1,00 31.414,16$             31.414,16$                0,01%
01.01.18 Desmontado de bidet existente y desagües ud 1,00 31.414,16$             31.414,16$                0,01%
01.01.18 Desmontado de bañera existente ud 1,00 86.694,37$             86.694,37$                0,03%
01.01.20 Desmontado de lavatorio con pie, incluso grifería y desagües ud 1,00 31.414,16$             31.414,16$                0,01%
01.01.20 Desmontado de grifería para lavatorio ud 1,00 26.008,31$             26.008,31$                0,01%
01.01.25 Levantado de solado de mosaico granítico, incluso mortero de asiento, 

contrapiso y limpieza m² 129,80 19.054,98$             2.473.336,40$           0,76%
01.01.32 Extracción de cielorraso existente. Incluso retiro de material de demolición y 

limpieza m² 121,30 24.559,40$             2.979.055,22$           0,92%
01.01.33 Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento cerámico, incluso 

retiro de material de demolición m² 7,20 16.170,23$             116.425,66$              0,04%
01.03 LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 Limpieza de terreno. Extracción de árboles, malezas, residuos, etc m² 174,86 4.069,87$               711.657,47$              0,22%
01.06 CARTEL DE OBRA
01.06.01 Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino Elliotis 

2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye 
gráfica simple, colocación e iluminación ud 1,00 1.010.434,32$        1.010.434,32$           0,31%

01.07 REPLANTEO
01.07.01 Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias 

para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles
m² 174,86 4.178,40$               730.635,02$              0,22%

RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 
porcentual
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02 MOVIMIENTO DE SUELOS 1.103.380,56$          0,34%
02.05 Excavación manual de zanja para fundación e instalaciones, comprende cava, 

paleo al borde y relleno y compactación final. m³ 0,45 38.109,97$             17.149,49$                0,01%
02.06 Excavación manual para bases de columnas, comprende cava, paleo al borde, 

posterior relleno y compactación final m³ 8,85 110.518,91$           978.092,35$              0,30%
02.10 Excavación para pilotines diám 0,20 m. Profundidad 3,00 m ml 12,00 9.011,56$               108.138,72$              0,03%

03 ESTRUCTURAS 4.600.255,25$          1,41%
03.01 HORMIGÓN ARMADO
03.01.02 Bases aisladas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420, cuantía media 60 

kg/m³ m³ 1,35 934.651,05$           1.261.778,92$           0,39%
03.01.04 Zapata corrida y/o viga de fundación. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 

cunatía media 150 kg/m³ m³ 0,45 1.247.436,56$        561.346,45$              0,17%
03.01.06 Pilotines diámetro 0,20/0,30 m. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 

cuantía media 60 kg/m³ m³ 0,45 879.643,96$           395.839,78$              0,12%
03.01.11 Columnas. Hormigón elaborado H-25, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ 

(Incluso tensores de vigas) m³ 0,65 1.385.228,80$        900.398,72$              0,28%
03.02 ESTRUCTURAS METÁLICA
03.02.11 Perfil UPN 8 ml 4,50 242.446,52$           1.091.009,34$           0,34%
03.02.11 Columna metálica formada por caño cuadrado 100x100x3,2 ml 12,00 32.490,17$             389.882,04$              0,12%

04 ALBAÑILERÍA 1.644.236,27$          0,51%
04.02 DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS
04.02.01 Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) m² 12,90 46.694,04$             602.353,12$              0,19%
04.02.02 Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal 

reforzada ¼:1:3 (0,012 m³) m² 27,50 37.886,66$             1.041.883,15$           0,32%
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05 CONTRUCCIONES EN SECO 17.670.131,33$        5,43%
05.02 CIELORRASOS
05.02.01 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por 

montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa de 12 
mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m² 61,30 60.796,23$             3.726.808,90$           1,15%

05.02.02 Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por 
montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa verde 
de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta m² 60,00 68.297,87$             4.097.872,20$           1,26%

05.03 TABIQUES SANITARIOS
05.03.02 Tabique divisorio y puerta de gabinete de locales sanitarios, ejecutados con 

paños conformados por perfilería de aluminio calidad 6063, terminación 
anodizado mate, placas de aglomerado de 25mm de espesor, acabado en 
melamina de color y con cantos revestidos en ABS de 2mm. Incluso pie de 
acero inoxidable m² 24,05 409.374,23$           9.845.450,23$           3,03%

06 AISLACIONES 4.202.002,56$          1,29%
06.01 HIDRÓFUGA HORIZONTAL
06.01.01 Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de 

material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm 
m² 15,40 86.473,62$             1.331.693,75$           0,41%

06.01.02 Aislación hidrófuga bajo mortero de asiento en contrapisos m² 121,25 23.672,65$             2.870.308,81$           0,88%

07 CUBIERTAS 46.776.046,20$        14,38%
07.01 INCLINADAS
07.01.02 Cubierta de chapa simil teja de hierro galvanizado Nº 25, sobre cabriada 

metálica, incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o similar m² 156,00 299.846,45$           46.776.046,20$         14,38%
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08 REVOQUES 2.552.677,00$          0,78%
08.01 EXTERIORES
08.01.01 Azotado de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de material 

hidrófugo. Espesor 6 mm m² 6,45 9.927,05$               64.029,47$                0,02%
08.02 INTERIORES
08.02.01 Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de 

mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 m² 25,75 42.799,84$             1.102.095,88$           0,34%
08.02.02 Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 m² 55,00 25.210,03$             1.386.551,65$           0,43%

11 CONTRAPISOS Y CARPETAS 4.032.028,10$          1,24%
11.01 CONTRAPISOS
11.01.01 Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 

12 cm, mortero ¼:1:3:6, incluso film de polietileno 200 mic m² 121,25 33.253,84$             4.032.028,10$           1,24%

12 PISOS 15.973.487,13$        4,91%
12.01 PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS
12.01.02 Piso de mosaico granítico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero ¼:1:3 m² 121,25 113.338,11$           13.742.245,84$         4,22%
12.01.04 Pulido de mosaico granítico, lustrado a plomo m² 121,25 18.401,99$             2.231.241,29$           0,69%

13 ZÓCALOS 2.647.078,33$          0,81%
13.01 GRANÍTICOS
13.01.01 Zócalo granítico, base gris 10x30 cm. Mortero 1:1:5 ml 115,55 22.908,51$             2.647.078,33$           0,81%

14 REVESTIMIENTOS 6.350.872,84$          1,95%
14.02 CERÁMICOS
14.02.01 Revestimiento de cerámico blanco mate 30x30 cm, colocación con adhesivo 

plástico a junta recta, sellada con pastina al tono. Incluso terminación varilla de 
aluminio. m² 92,40 68.732,39$             6.350.872,84$           1,95%
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18 CARPINTERÍA DE MADERA 1.468.227,89$          0,45%
18.05 VARIOS
18.05.01 MU01 - 2,12 x 2,20 x 0,70 m. - Mueble compuesto por tres hojas de abrir de 

melamina MDF 18mm, según memoria. Y tres estantes de melamina MDF 
18mm según memoria en interior. Incuso herrajes, bisagras metálicas y 
cerradura de seguridad. ud 1,00 1.468.227,89$        1.468.227,89$           0,45%

19 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA 7.515.098,09$          2,31%
19.02 ALUMINIO
19.02.01 CA01 -  1,35 x 1,55 m. Carpintería formada por dos hojas de abrir con brazo de 

empuje y un paño fijo inferior, premarco y marco de aluminio línea Módena o 
similar equivalente. Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3 y herrajes 
Standar tipo "Módena" o similar equivalente. ud 2,00 1.288.711,29$        2.577.422,58$           0,79%

19.02.02 CA02 -  1,00 x 0,50 m. Carpintería formada por una hoja de abrir con brazo de 
empuje, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. 
Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3 y herrajes Standar tipo 
"Módena" o similar equivalente. ud 2,00 308.239,73$           616.479,46$              0,19%

19.02.03 CA03 -  2,05 x 0,50 m. Carpintería formada por dos hojas corredizas, premarco 
y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. Incluso cristal laminado 
de seguridad Blisan 3+3 y herrajes Standar tipo "Módena" o similar equivalente.

ud 2,00 211.155,39$           422.310,78$              0,13%
19.02.04 CA04 -  1,35 x 0,50 m. Carpintería formada por una hoja de abrir con brazo de 

empuje, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar equivalente. 
Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3 y herrajes Standar tipo 
"Módena" o similar equivalente. ud 1,00 416.246,91$           416.246,91$              0,13%

19.02.05 CA05 -  1,35 x 1,05 m. Carpintería formada por una hoja de abrir con brazo de 
empuje y un paño fijo inferior, premarco y marco de aluminio línea Módena o 
similar equivalente. Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3 y herrajes ud 1,00 872.660,98$           872.660,98$              0,27%

19.02.06 CA06 -  3,00 x 2,24 m. Carpintería formada por dos hojas corredizas y dos 
paños fijos laterales, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar 
equivalente. Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3 y herrajes Standar 
tipo "Módena" o similar equivalente. ud 1,00 1.523.032,98$        1.523.032,98$           0,47%
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19.02.07 P01 -  1,00 x 2,04 m. Carpintería formada por una hoja de abrir y un paño fijo 
central repartido, premarco y marco de aluminio línea Módena o similar 
equivalente. Incluso cristal laminado de seguridad Blisan 3+3 y herrajes Standar 
tipo "Módena" o similar equivalente. ud 1,00 1.086.944,40$        1.086.944,40$           0,33%

21 CARPINTERÍAS COMBINADAS 7.916.155,20$          2,43%
21.01 PUERTAS
21.01.01 PC02 - 1,00 x 2,10 m. - Carpintería combinada formada por una hoja de abrir, 

bastidor de cedro 2"x2", estructura tipo nido de abeja doble terciado, terminación 
enchapado en cedro 11/2". Marco de chapa plegada DDNº 18. Incluso herrajes, 
bisagras - pomelas - bronce platil, y cerradura de seguridad accionada doble 
paleta. ud 2,00 823.340,26$           1.646.680,52$           0,51%

21.01.02 PC03 - 0,60 x 1,65 m. - Carpintería combinada formada por una hoja de abrir, 
chapa galvanizada Nº18", estructura de tubos 40x40mm, con diagonal interior de 
refuerzo. Marco de chapa plegada DDNº 18. Incluso herrajes, 3 bisagras por 
hoja, y picaporte LIBRE - OCUPADO. ud 14,00 447.819,62$           6.269.474,68$           1,93%

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 15.812.010,60$        4,86%
22.01 CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro 

semipesado ø ¾" boca 24,00 202.609,16$           4.862.619,84$           1,49%
22.02 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de 

hierro negro semipesado ø ¾" boca 10,00 186.093,46$           1.860.934,60$           0,57%
22.02.03 Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y accesorios 

de hierro negro semipesado ø 1" boca 2,00 233.560,30$           467.120,60$              0,14%
22.03 GABINETES Y TABLEROS
22.03.05 Tablero exterior metálico para sesenta bocas, DIN estanco, ud 1,00 385.576,11$           385.576,11$              0,12%
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22.04 PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 4,00 28.972,76$             115.891,04$              0,04%
22.04.02 Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 3,00 28.972,76$             86.918,28$                0,03%
22.04.03 Interruptor termomagnético bipolar 2x20 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 3,00 28.972,76$             86.918,28$                0,03%
22.04.07 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x16 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 1,00 50.111,71$             50.111,71$                0,02%
22.04.08 Interruptor termomagnético tetrapolar 4x32 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 1,00 51.603,38$             51.603,38$                0,02%
22.04.20 Disyuntor diferencial bipolar 2x25 A 30 mA ID  sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o 

similar equivalente ud 3,00 171.572,40$           514.717,20$              0,16%
22.05 ARTEFACTOS
22.05.03 Artefacto de iluminacion "TREND P 24/830" de Artelum o similar equivalente

ud 24,00 68.177,84$             1.636.268,16$           0,50%
22.05.08 Artefacto de iluminacion  "LINE LED L49" de Artelum o similar equivalente ud 3,00 75.867,29$             227.601,87$              0,07%
22.07 PUESTA A TIERRA
22.07.01 Jabalina de cobre ¾"x1,50 m, incluso cable de 16 mm², morceto y conexiones

ud 1,00 743.309,16$           743.309,16$              0,23%
22.08 TELEFONÍA Y DATOS
22.08.01 Instalación de boca telefónica completa ud 2,00 578.296,33$           1.156.592,66$           0,36%
22.09 REDES INFORMÁTICAS
22.09.01 Instalación de boca de datos completa, formada por conducción en pisocanal, 

incluso accesorios, cableado UTP categoria 6. Contemplando sobre excedente 
de al menos 1,50 metros de longitud y rematando en una ficha macho RJ45 para 
su conexionado ud 2,00 253.961,08$           507.922,16$              0,16%
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22.10 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.05 Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux"  o similar ud 5,00 98.953,89$             494.769,45$              0,15%
22.10.06 Cartel autónomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar 

equivalente ud 5,00 133.709,96$           668.549,80$              0,21%
22.11 VARIOS
22.11.03 Tendido de cable de 4x6 mm² por bandeja ml 40,00 25.107,78$             1.004.311,20$           0,31%
22.11.06 Tendido de cable subterráneo de 4x 2,5 + PE ml 55,00 16.186,82$             890.275,10$              0,27%

23 INSTALACIÓN SANITARIA 143.143.643,64$      43,99%
23.01 AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 10,85 31.909,14$             346.214,17$              0,11%
23.01.02 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 39,65 34.713,09$             1.376.374,02$           0,42%
23.01.06 Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,050 m, 

tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente ml 62,75 65.143,61$             4.087.761,53$           1,26%
23.01.11 Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m ud 3,00 78.633,87$             235.901,61$              0,07%
23.01.16 Llave esférica ø 0,050 m ud 4,00 148.340,37$           593.361,48$              0,18%
23.02 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.02.02 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm ml 168,95 39.244,60$             6.630.375,17$           2,04%
23.02.03 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm ml 13,45 28.115,96$             378.159,66$              0,12%
23.02.05 Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm ml 4,35 19.710,32$             85.739,89$                0,03%
23.02.06 Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm ud 4,00 48.613,83$             194.455,32$              0,06%
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RUBRO DESIGNACION DE LAS OBRAS Cómputo Presupuesto Incidencia 

porcentual

23.04 ARTEFACTOS Y BRONCERÍA
23.04.03 Bacha Aº Iº  18/8 - Ø 300 mm x 14 Linea 304 Johnson-O 37A, incluso descarga 

cromada y conexiones flexibles ud 7,00 218.499,04$           1.529.493,28$           0,47%
23.04.08 Grifería para lavatorios, "FV" Pressmátic 361 o similar equivalente ud 7,00 301.935,28$           2.113.546,96$           0,65%
23.04.09 Grifería para lavatorios, "FV" Pressmátic 361.03 con manija para discapacitados 

o similar equivalente ud 1,00 566.865,90$           566.865,90$              0,17%
23.04.12 Válvula para inodoro, "FV" 368.01 con tapa, o similar equivalente ud 14,00 431.354,37$           6.038.961,18$           1,86%
23.04.13 Válvula para inodoro, "FV" 361.03 con tapa y agarradera para discapacitados 

"FV" 0338, o similar equivalente ud 1,00 730.357,44$           730.357,44$              0,22%
23.04.14 Inodoro pedestal, "Ferrum" línea Florencia modelo Quequen IQF o similar 

equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN ud 14,00 524.241,94$           7.339.387,16$           2,26%
23.04.15 Inodoro pedestal para discapacitados, "Ferrum" línea Spacio modelo IETJ o 

similar equivalente. Incluso tapa y asiento TTE3 ud 1,00 519.160,82$           519.160,82$              0,16%
23.04.23 Lavatorio para discapacitados (Sistema de soporte fijo) "Ferrum" línea Spacio 

LET 1F o similar equivalente ud 1,00 925.993,53$           925.993,53$              0,28%
23.04.25 Barra de seguridad rebatible (p/sanit discap). "Ferrum" VTEB8 80x18,5 cm, o 

similar equivalente ud 2,00 1.095.194,35$        2.190.388,70$           0,67%
23.04.26 Barra de seguridad fija (p/sanit discap). "Ferrum" VEFR 5, largo 50 cm, o similar 

equivalente ud 1,00 326.012,40$           326.012,40$              0,10%
23.07 CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS
23.07.02 Cámara inspección 0,60 x 0,60 m ud 1,00 299.594,68$           299.594,68$              0,09%
23.07.05 Planta de tratamiento de efluentes cloacales ud 1,00 105.717.571,20$    105.717.571,20$       32,49%
23.08 VARIOS
23.08.01 Dispenser de jabón líquido de PVC esmerilado "Dallachiesa" o similar 

equivalente, incluso elementos de fijación ud 6,00 30.996,07$             185.976,42$              0,06%
23.08.02 Dispenser de papel secamanos de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, 

incluso elementos de fijación ud 2,00 31.022,46$             62.044,92$                0,02%
23.08.03 Dispenser de papel higiénico de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso ud 15,00 44.663,08$             669.946,20$              0,21%
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28 SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD 456.938,24$             0,14%
28.03 EXTINTORES
28.03.01 Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje ud 2,00 219.957,77$           439.915,54$              0,14%
28.04 VARIOS
28.04.01 Cartelería y señalética, fotoluminiscente, alto impacto 14x39 cm ud 1,00 17.022,70$             17.022,70$                0,01%

29 VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS, etc 539.186,84$             0,17%
29.01 VIDRIOS
29.01.11 Espejo de 4 mm, claro m² 3,45 156.286,04$           539.186,84$              0,17%

30 PINTURA 10.255.861,86$        3,15%
30.01 MUROS EXTERIORES
30.01.02 Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de fijador y dos de terminación m² 114,35 22.386,45$             2.559.890,56$           0,79%
30.02 MUROS INTERIORES

30.02.01 Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la 
base, una mano de fondo y tres de terminación m² 145,55 21.763,64$             3.167.697,80$           0,97%

30.03 CIELORRASOS
30.03.02 Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de 

fijador y tres manos de terminación m² 121,25 27.244,26$             3.303.366,53$           1,02%
30.04 CARPINTERÍAS DE MADERA
30.04.03 Barniz sintético para carpintería de madera, comprende acondicionamiento de la 

base, una mano de barniceta y dos manos de terminación
m² 35,10 27.751,87$             974.090,64$              0,30%

30.05 CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
30.05.02 Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende 

acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano 
de fijador al aguarrás y dos manos de terminación m² 7,60 33.002,15$             250.816,34$              0,08%
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31 OBRAS VARIAS 2.469.663,85$          0,76%
31.01 MARMOLERÍA
31.01.03 Mesada de mármol Gris Mara, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m m² 3,40 726.371,72$           2.469.663,85$           0,76%

32 SEGURIDAD e HIGIENE 3.221.685,91$          0,99%
32.01 Seguridad e Higiene gl 1,00 3.221.685,91$        3.221.685,91$           0,99%

TOTAL 325.390.137,00$      100,00%

Importa el presente presupuesto la suma de: TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 00/100.
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